



# ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 9440  
кмет: (09147) 9330, секретар: (09147) 9301, факс: (09147) 9200  
e-mail: [ob\\_borovan@abv.bg](mailto:ob_borovan@abv.bg); [www.borovan.bg](http://www.borovan.bg)

## МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ за участие в обществена поръчка с предмет: „РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА СГРАДАТА НА КМЕТСТВО С. МАЛОРАД, ОБЩИНА БОРОВАН”

Оценяването и класирането на оферти на участниците се извършва по критерия „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Максималния брой точки, които участника може да получи е 100 точки.

На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на оферта.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

Показател – П (наименование)	Максималновъзможенбр. точки	Относителната тежест в КО
1. Срок за изпълнение на съответните ремонтни дейности – П1	100	10 %
2. Финансова оценка – П2	100	40 %
3. Техническо предложение – П3	100	50%

Формулата по, която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:

$$\text{КО} = \text{П1} \times 10 \% + \text{П2} \times 40 \% + \text{П3} \times 50 \%$$

*Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, Комисията проверява дали същите са подгответи и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.*

### I.1. Показател „Срок за изпълнение на съответните ремонтни дейности” – П1

Оценява се предложенията от участника срок за изпълнение на поръчката в календарни дни. Предложенията по показател срок, който ще се приема за начален момент на изпълнение на съответните ремонтни дейности, се представят като цяло число в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложенията, в които срокът, който ще се приема за начален момент на изпълнение на съответните ремонтни дейности, е предложен в различна мерна единица, и/или е предложен като дроб. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10 %. Оценките на оферите по показателя се изчисляват по формулата:

$$\text{П1} = (\text{Cmin} / \text{Ci}) \times 100 = \dots \text{ (брой точки)}$$

Където **Ci** е предложенията срок, който ще се приема за начален момент на изпълнение на съответните ремонтни дейности, съгласно Техническото предложение на съответния участник.

Където **Cmin** е минималния предложен срок, който ще се приема за начален момент на изпълнение на съответните ремонтни дейности, съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.

*Забележка: Предлаганият срок не може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателното писмо.*

*Ако участник предложи срок, който ще се приема за начален момент на изпълнение на съответните ремонтни дейности, по-дълъг от предвидения максимален, ще бъде отстранен от участие в процедурата, поради несъответствие с това предварително обявено условие.*

**I.2. Финансова оценка – П2** – До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40%.

Финансовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подгответи и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в поръчката.

При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словестното изражение на сумата.

#### Оценка на финансовото предложение.

**П2** – финансова оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката, която за всеки участник се изчислява по формулата:

$$\text{П2} = \text{Цmin} / \text{Цn} \times 100, \text{ където}$$

**Цmin** – минималната оferирана сумарна стойност от предложените единични цени сред всички допуснати до оценка оферти

**Цn** – цената, оferирана като сумарна стойност от предложените единични цени в оценяваната оферта

### I.3. Показател- Техническо предложение- П3

Формулата по която се изчислява показателя за всеки участник е:

$$\text{П3} = \text{A} + \text{Б}$$

№	Подпоказател	Макс. бр. точки
A.	ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ	60
Б.	УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО	40
	ОБЩО:	100

Оценката за техническите под показатели (А, Б) се формира, както следва:

- качеството и техническите показатели, на строително и монтажните работи;
- гаранционни срокове за отделните видове СМР съгласно Наредба №2/31.07.2003г.
- подхода за изпълнение на поръчката и предложения управленски процес за организация и осигуряване на интегрираност на процеса по реализиране на строителство и на целите на предмета на поръчката.

При оценяването на най-доброто съотношение качество/цена възложителят, чрез помощния си орган ще извърши сравнителна оценка на нивото на изпълнение, предложено във всяка получена оферта, предвид характера на предмета на поръчката, както е определен в техническите спецификации.

Оценката ще обхване следните ключови моменти и характеристики от управлението и интегрирания контрол на подготовката и реализацията на предмета на поръчката.

- Подготвителни дейности;
- Дейности по организация и изпълнение на строителни-монтажните работи;
- Тествания и изпитания.

Чрез настоящата методика се цели спазване на изискванията на Директива 2014/24/EС за обществените поръчки, чрез реализиране на принципа на „Икономически най-изгодната и устойчива“ оферта (MEAST).

*Дефиниции приложими към методиката за оценка, чрез които се обективира действия на комисията:*

*„Подробно“ - описанието, което освен, че съдържа видовете СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;*

*„Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – наличие е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлият на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на изискванията на конструктивното становище и правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“*

*• Ефикасни дейности/мерки – дейности/мерки с положителен резултат; Формално описание – описание, което не е насочено конкретно към предмета на поръчката;*

*“Разумна увереност” е задоволително ниво на увереност, което изисква предложението цялостен подход за реализиране на дейностите по обществената поръчка да обхваща всички ключови компоненти и характеристики на обществената поръчка, както и идентифицираните от възложителя рискове за реализирането ѝ.*

<p><b>Фактори, влияещи на оценката:</b></p> <p>Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;</p> <p>Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;</p> <p>Организация и подход на изпълнение;</p> <p>Съответствие на Линейния график с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката.</p> <p>За целите на настоящата методика, използванието в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:</p> <p>„Подробно“ - описанietо, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;</p> <p>Даден гаранционен срок за хидроизолационни, и топлоизолационни дейности на сградата и гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи както и за вътрешни инсталации на сградата</p>	<p><b>Обърнато е внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- В обяснителната записка от техническото предложение към оферата се съдържат подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанietо е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;</li> <li>- Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;</li> <li>- Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;</li> <li>- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретното конструктивно становище и предложената в оферата методика за неговото изпълнение;</li> <li>- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график.</li> </ul>	60 точки
	<p><b>Обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени подробно конкретни действия и аргументирани мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение, а същите само са маркирани и рамкирани по-обично и окрупнено;</li> <li>- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение</li> </ul>	40 точки

	<p>видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана и/или не се отнася за всички СМР, а само е маркирана; липсва интегриран подход осигуряващ разумна увереност, че дейностите по строителството ще бъдат едновременно обхванати и реализирани. описана е технологичната последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси, но липсва мотивирано и аргументирано описание и връзка между всички елементи от реализацијата на процеса и/или всички процеси са описаны несхематично и без да може да се установи взаимовръзката им и/или описаните процеси и ресурси съответстват на техническата спецификация, но са описаны без да е налице мотивираност и без да може да се проследи предложенията подход за реализация на всеки от етапите на изпълнение и интеграция.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретното конструктивно становище, но предложената от участника методика за изпълнението на обекта не е най-подходящата такава за неговото изпълнение.</li> </ul>	
	<p><b>В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение;</li> <li>- Участникът е посочил в обяснителната записка, сдържаша ключовите характеристики от техническото си предложение общо предвидените видовете СМР, пресъздавайки техническата спецификация, като в описаната последователност за тяхното изпълнение не са описаны конкретни действия за осигуряване на организацията и качеството на офертата и/или не може да се установи достатъчно процесно-организационна връзка между посочената технологична последователност на строителния процес и</li> </ul>	20 точки.

	<p>предвидените за използване технически и човешки ресурси;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретното конструктивно становище, но предложената от участника методология за изпълнението на обекта се отклонява значително от най – подходящата такава за неговото изпълнение.</li> </ul>	
--	--	--

**Забележка:** За цена за изпълнение на поръчката се взема сбора от всички единични цени, включени в ценовото предложение

**Указания:!!!** Участниците задължително изготвят ценовите си предложения при съобразяване с максимално допустимата прогнозна стойност, посочена от Възложителя.

Единичните цени следва да са в лева, изписани с точност до 2-ри знак след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност.

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени.

При несъответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена ще се взема предвид изписаната с думи.

**!!! При оценка на всеки един от показателите (технически показатели и предлагана цена) Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая. За всички оценявани показатели в посочената методика закръглявания на предложенията се допускат до втория знак след десетичната запетая. Участници, които не са се съобразили с това изискване се отстраняват от участие в процедурата.**

<b>Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО</b>	Макс. брой точки <b>40</b>
<p>Разглеждат се предложените на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора, като участника трябва да предложи в техническото си предложение от една страна мерки за минимизиране и управление на рисковете по отношение реализирането на инвестиционния процес, а от друга съответни мерки за минимизиране и управление и за рисковете за изпълнението на строителството:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Времеви рискове: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Закъснение началото на започване на строителните работи;</li> <li>- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по строителство;</li> </ul> </li> </ol>	

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;
  3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта;
  4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
  5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;
  6. Трудности при изпълнението на проекта, продуктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

*Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии:*

<b>Фактори, влияещи на оценката:</b>  <i>Разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните рискове;</i>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;</li> <li>- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;</li> <li>- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.</li> </ul>	<b><i>В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:</i></b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.</li> <li>- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефикасни и адекватни мерки;</li> <li>- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и алтернативни. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, resp. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, resp. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.</li> </ul>	40 точки.
---	---	-----------

	<p><b>В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответният риск, но степента на влияние на риска, resp. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално и недостатъчно конкретно описани и оценени.</li> <li>- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, resp. последиците от настъпването му</li> </ul>	20 точки
	<p><b>В техническата оферта е в сила поне едно от следните обстоятелства:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Приложено е описание на мерки за предотвратяване/преодоляване/управление на един или няколко от посочените рискове, но участникът единствено е деклариран и/или посочил готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага адекватни мерки и конкретни действия за управлението им;</li> <li>- Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.</li> </ul>	10 точки