

ДОГОВОР

№ 0-0-43/19.06.2018г.

Днес, 19.06.2018 г. в село Борован, между:

ОБЩИНА БОРОВАН, с ЕИК 000193065, адрес: обл. Враца, общ. Борован, с. Борован 3240, ул. „Иван Вазов“ № 1, представлявана от ИЛИЯНА ДОНКОВА ДОНЧОВСКА – БЪРДАРСКА - Заместник-кмет на Община Борован, определено длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № 277/30.08.2016 г. и ФЕЙСАЛ БАЙРАМОВ КАРИМАНОВ – на длъжност директор дирекция „БФСДАИО“ и Гл. счетоводител, наричана по-долу „Възложител“,

и

„СТРОИТЕЛ-КРИВОДОЛ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление:, област Враца, община Криводол гр.Криводол 3060 ул.“Освобождение“ №21А ЕИК: 106003890,

представлявано от инж. Васко Спасов Василев от друга, като ИЗПЪЛНИТЕЛ на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и след събирането на оферти с обява с предмет „Извършване на СМР по 2 обособени позиции: Обособена позиция 1 “Частичен ремонт на преливник-смяна на основния изпускател ф 400 и почистване на отводнителния канал на язовир „Езерска падина“; Обособена позиция 2 “Частично възстановяване на язовирна стена. Направа на втори преливник на язовир „Гарвански геран““ се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши:

Информацията е замислена със ст. ал. 4 от ЗЗЛД

-“Частично възстановяване на язовирна стена. Направа на втори преливник на язовир „Гарвански геран“

съгласно Техническата спецификация и количествено-стойностните сметки, неразделна част от настоящия договор.

(2) Договорът с избрания изпълнител влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.2 (1) Страните определят срок 60/шестдесет/ календарни дни за изпълнение предмета на договора:

- “Частично възстановяване на язовирна стена. Направа на втори преливник на язовир „Гарвански геран“

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече, считано от получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

(3) Срокът по ал.2 спира да тече за времето, за което по законоустановния ред е съставен акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството ((Приложение №10) по Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Строителството продължава след установяване състоянието на строежа и съставяне на акт обр.11, от която дата продължава да тече срокът по договора.

(4) Срокът за изпълнение на строително-ремонтните дейности приключва със завършване на ремонтните работи на обекта и издаване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа по Наредба №3/31.07.2003г.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3.(1) Стойността на договора е в размер на 53 994.00 лв.(петдесет и три хиляди деветстотин деветдесет и четири лева) без ДДС или 64 792.80 лв.(шестдесет и четири хиляди седемстотин деветдесет и два лева и осемдесет стотинки) с ДДС.

(2) Възложителят заплаща стойността на възложените работи по следната схема на плащане:

Информацията е запечата Свп. 2, от 4 окт 2011

Авансово плащане в размер на 30% от стойността на договора в срок от 20 (двадесет) дни от подписване на договора и издаването на фактура от изпълнителя. Авансовото плащане се изплаща след представяне на гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства.

Окончателно плащане на базата на действително извършената работа, но не повече от 70 % (седемдесет на сто) от стойността на договора в срок от 20 (двадесет) дни след приключването и приемането на работата, удостоверено с протокол за действително извършената работа, след приспадането на аванса и издаването на фактура от изпълнителя.

(3) Плащанията ще бъдат извършвани по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: BG79UBBS81211010002110

BIC: UBBSBGSF

БАНКА: ОББ АД гр. Враца

(4) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал.3 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(5) Цената на договора е крайна за времето на изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен по изключение в предвидените в ЗОП случаи.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.4. Изпълнителят има право:

- (1) да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение предмета на договора;
- (2) да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

Чл.5 Изпълнителят се задължава:

- (1) да изпълни качествено в определените срокове предмета на поръчката, като организира и координира цялостния процес на изпълнение в съответствие с изискванията на ЗУТ,

Изпълнителят съгласно ст. 2, ал. 4 от ЗУТ

техническия проект и действащата нормативна база.

- (2) да застрахова и поддържа валидна за целия срок на договора застраховка професионална отговорност по чл.171 за строителство и следващите от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж.
- (3) при изпълнение на настоящия договор Изпълнителят е длъжен да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно изискванията на ЗОП.
- (4) Изпълнителят е длъжен да влага качествени материали, както и да извършва качествено строителните и монтажни работи.
- (5) Възложителят има право да нареди на Изпълнителя временно преустановяване на СМР, ако е констатирано неточно изпълнение, влагане на некачествени строителни продукти и неспазване на техническите спецификации.
- (6) Спирането на СМР по силата на предходната алинея не води до спиране на сроковете за изпълнение на договора и не може да служи за основание за удължаването им.
- (7) За периода на временното преустановяване на СМР по каквато и да било причина Изпълнителят е длъжен да предпази, съхраня и обезопаси изпълнените СМР срещу разваляне, повреждане или унищожаване.
- (8) Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в нормативните актове и/или изискванията на Възложителя.
- (9) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка със строителството, са за сметка на Изпълнителя.
- (10) За вреди, причинени на лица, на публично или частно имущество, при или по повод строителството, отговорност носи изцяло Изпълнителят. Изпълнителят носи регресна отговорност спрямо Възложителя, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.6 При установяване на явни или скрити недостатъци на извършеното СМР, Възложителят има право да иска отстраняване на същите, а в случай, че Възложителят

Информацията е заменена съл. ел.ч. от 3318

констатира съществени отклонение от качеството на извършеното СМР, да откаже да приеме изпълнението.

Чл.7. Възложителят има право:

- (1) да упражнява текущ контрол при изпълнение на договора, без с това да пречи на самостоятелността на Изпълнителя, както и да извърши проверка за качеството на доставените материали. Контролът ще се осъществява от определени от Възложителя дължностни лица, които ще подписват от негово име протоколите за извършените констатации;
- (2) да иска от Изпълнителя да изпълни възложеното в срок, без отклонение от уговореното и без недостатъци;
- (3) Възложителят не носи отговорност за действия и/или бездействия на Изпълнителя в рамките на обекта, в резултат на което възникват смърт или злополука, на което и да било физическо лице при изпълнение предмета на договора.

Чл.8. Възложителят се задължава да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на възложената му работа и осигури всички съгласувания и разрешения, съгласно нормативната уредба.

Чл.9. Възложителят се задължава да уведоми Изпълнителя писмено след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл.10. В случай, че възложеното в настоящия договор е изпълнено от Изпълнителя в договорените срокове, вид, количество и качество, Възложителят е длъжен да приеме изпълнените работи и заплати възнаграждение, съгласно условията на договора.

VI. ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл.11.(1) Предаването на изработените и изпълнени видове работи от Изпълнителя на Възложителя ще се извърши с:

- a) приемо - предавателен протокол;

Информацията е защитена съм. № 1, ал. 4 от ЗЗД

б)Протоколи за установяване на завършването на натуралните видове работи(Акт образец 19);

в) декларации за съответствие на вложените материали.

г) надлежно оформена фактура

Приемо-предавателния протокол и Протоколите за установяване на завършването на натуралните видове работи (образец 19) се изготвят от **Изпълнителя** и се предоставят на **Възложителя** за одобрение и подпись.

(2) **Възложителят** има право да откаже да подпише Приемо-предавателния протокол и Протоколите за установяване на завършването на натуралните видове работи (образец 19) ако открие недостатъци в изпълнението или изпълнение, което не отговаря на условията на договора. В този случай **Възложителят** посочва в съответния протокол недостатъците, които **Изпълнителят** следва да отстрани, за да може работите и/или обектът да бъдат приети, както и срок за отстраняването им. Срокът се определя по взаимно съгласие между страните или от **Възложителя**, в случай че взаимно съгласие не бъде постигнато. **Изпълнителят** отстранява недостатъците в договорения срок и страните подписват Приемо-предавателния протокол и Протоколи за установяване на завършването на натуралните видове работи(Акт образец 19) за одобрената от **Възложителя** сума след отстраняване на недостатъците и съгласно тези протокол се извършва съответното плащане. Недостатъците се отстраняват от **Изпълнителя** за негова сметка, като **Изпълнителят** дължи неустойка в случай на забава или неизпълнение, съгласно условията на договора.

(3) В случай, че недостатъците по изпълнението на работите са съществени или в значителна степен не отговарят на условията на договора, **Възложителят** може да развали договора, като отразява това в съответния Приемо-предавателен протокол.

(4) Възложителят определя следния(следните) свой(и) служител(и), които ще осъществяват технически контрол на обекта, ще подписват актове и протоколи по време на строителните работи и ще могат да уведомяват писмено Изпълнителя:

Калинка Стоянова Петкова, на длъжност: Директор Дирекция „УТОСЕУЗГФ“ в община Борован, GSM: 0896 /709653

Информацията е дадена съл. ст. 2, ал. 4 от ЗЗДР

VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 12. (1) Гаранционният срок за извършените строителни и монтажни работи по договора е съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и е 8/осем/ години. Гаранционният срок започва да тече от деня на предаването на обекта на **Възложителя** с приемо-предавателен протокол. **Изпълнителят** се задължава да отстранява за своя сметка скритите дефекти /недостатъци/ и появилите се впоследствие такива през гаранционния срок, с изключение на случаите по ал. 3. Гаранционният срок на вложените материали и продукти при изпълнение на поръчката и тяхното качество се определя от производителите и се доказва със сертификати, декларации за съответствие, сертификати за произход или друг документ.

(2) За появилите се през гаранционния срок дефекти или недостатъци, **Възложителят** уведомява писмено **Изпълнителя**. В срок до 5 /пет/ работни дни след уведомяването се изготвя Констативен протокол от страните и **Изпълнителят**, съгласувано с **Възложителя**, започва работа по отстраняването на недостатъците в минималния технологично необходим срок, съгласуван с **Възложителя**. При непостигане на съгласие, срокът по отстраняването на недостатъците се определя от **Възложителя**. Гаранционният срок спира да тече, за времето докато се извършват работите по отстраняване на дефектите.

(3) Изпълнителят не носи отговорност при появя на недостатъци, които са се появили вследствие на неправилна експлоатация на предадения обект и/или на предаденото оборудване.

VIII. НОСЕНЕ НА РИСКА. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 13. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените работи, доставки, материали, строителна техника и други материални активи намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от **Изпълнителя** от момента на предаването на строителната площадка на **Изпълнителя** до предаването на обекта на **Възложителя** с приемо-предавателен протокол съгласно **договора**.

Информацията е дадена от л.к. ал.4 от ЗЗРД

IX. ГАРАНЦИИ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 14. (1) Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане е в размер на 30% от стойността на договора. Гаранцията за качествено изпълнение на предмета на настоящия договор е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Изпълнителят представя гаранциите на Възложителя при подписване на настоящия договор

(2) Гаранциите могат да бъдат под формата на:

1. парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя:

Банка: Инвест банк-клон Враца;

BIC: IORTBGSF

IBAN: BG60IORT73733301684700

или

2. безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малък от 30 дни след изтичане на срока на договора.

или

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, която е със срок на валидност – с 30/тридесет/ дни по-дълъг от срока на настоящия договор. Възложителят следва да бъде посочен като трето, ползвашо се лице по представената застраховка, която изрично следва да покрива отговорността на Изпълнителя по настоящия договор и не може да бъде ползвана по друг договор.

(3) Участникът сам избира формата на гаранциите.

Чл.15. (1) Гаранцията за авансово предоставени средства се освобождава до 3 (три) дни след връщане или усвояване на аванса.

(2) Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение, когато Изпълнителят не е изпълнил задълженията си по настоящия договор и/или ги изпълнил неточно – частично, забавено и/или некачествено. Възложителят има право да усвои гаранцията изцяло или такава част от същата, която покрива отговорността на Изпълнителя от неизпълнението и/или неточното изпълнение. От гаранцията могат да се усвояват и неустойки и обезщетения.

(3) Внесената парична гаранция за качествено изпълнение се освобождава в срок до 20

Информацията е заличена съл. ч.1, ал.4 от ЗБРД

работни дни:

1. след изтичане срока на договора и при условие, че Изпълнителят е изпълнил всички свои задължения по договора качествено и в договорените срокове
2. при прекратяване на договора по вина на Възложителя

Чл. 16. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди при условията на гражданското и търговското законодателство.

Чл.17. (1) При неизпълнение на възложените по договора задължения, вкл. и при забава за завършване и предаване на работите по този договор в посочените срокове, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5 процента от стойността на неизпълнените, resp. забавените дейности, но не повече от 20 процента от цената на настоящия договор.

(2) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 15 процента от стойността на некачествено извършените СМР.

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове не бъдат отстранени в договорения срок, или ако такъв липсва - в един разумен срок, Изпълнителят дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разносите направени от Възложителя за отстраняване на недостатъците.

(4) Страните по договора не отговарят, ако невъзможността за изпълнението на задължения, произтичащи от настоящия договор се дължи на причина, която не може да им се вмени във вина.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.18. (1) Действието на този договор се прекратява:

1. по взаимно съгласие между страните;
2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
3. с изтичане на срока му на действие;
4. с развалянето му - при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10 /десет/-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната

Информацията е замислена согласно чл. 2, арт. 1 от ЗЗД

страна.

(2) Възложителят прекратява действието на договора при наличието на обстоятелствата, визирани в чл. 118 от ЗОП.

(3) Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

1. забави изпълнението на някое от задълженията си повече от 15 /петнадесет/ дни
2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци
3. използва подизпълнител, без такъв да е посочен в офертата или използва подизпълнител, различен от посочения в офертата или който не е деклариран пред Възложителя по предвидения в закона ред замяна на оferиран подизпълнител.

XI. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ. АДРЕСИ И БАНКОВИ СМЕТКИ НА СТРАНИТЕ

Чл.19. Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в писмена форма като форма на доказване.

Чл. 20. В случай на промяна на адреси, телефони, банкови сметки и др. всяка страна е длъжна да уведоми другата в 7-дневен /седемдневен/ срок от настъпване на промяната.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 22. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.24. За всеки спор относно съществуването и действието на склучения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неурядени в този договор, се прилага българското гражданско

Информацията е дадена съм. съл. л.ст. 4 от 33/10

и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд

Чл. 25. Неразделна част от настоящия договор е:


- Ценовата оферта на Изпълнителя и приложенията към нея – КСС;
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката;


Този договор се състави и подписа в четири еднообразни и автентични екземпляра, три от тях за Възложителя и един - за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


Мария Донкова Дончовска-
Бърдарска, упълномощено
дължностно лице, съгласно Заповед
№277/30.08.2016г.
Зам.Кмет на Община Борован-
(подпись, печат)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:


инж. Васко Гасов Василев
Управител на „СТРОЙТЕЛ-
КРИВОДОЛ“ ЕООД
(подпись, печат)


Фейсал Байрамов Каримов
Директор дирекция БФСДАИО и Главен счетоводител

Съгласуван:


Веселина Георгиевска
Юрисконсулт в дирекция БФСДАИО и Главен счетоводител

Информацията е заличена от л. 2, ал. 4 от ЗЗДР

Приложение № 6

(ОБРАЗЕЦ)

ДО

Илияна Донкова Дончовска – Бърдарска
Упълномощено длъжностно лице съгласно заповед № 277/30.08.2016 г.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР по 2 обособени позиции“

От участник: „Строител Криводол“ ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. Криводол, гр. Криводол, бул. „Освобождение“ № 21 А, ЕИК/БУЛСТАТ 106003890, представляван от инж. Васко Спасов Василев в качеството си на Управител

Относно: възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР по 2 обособени позиции“

За обособена позиция № 2 “Частично възстановяване на язовирна стена. Направа на втори преливник на язовир „Гарвански геран“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от указанията за участие в обществената поръчка, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие.

2. Срок на валидност на настоящото предложение: **60 (шестдесет) календарни дни**, считано от крайния срок за получаване на оферти.

3. Предлагаме следното техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и утвърдената методика за оценка на офертите, както следва:

Приложение съгласно текста

4. Срок за изпълнение на поръчката:

60 /шестдесет / календарни дни.

Информацията е дадена от инж. Ст. Д. А. от 331



5. Гаранционни срокове:

8 /осем/ години.

Предложените гаранционни срокове от участниците не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Участник, който е предложил гаранционен срок по-малък от предвидените в чл. 20 ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г., се предлага за отстраняване.

Дата: 15.05.2018 г.

ПОДПИС:.....

Инж. Васко  Василев -
Управител на „Строител Криводол“
ЕООД

(*трите имена, длъжност и подпись на
деклатора-представляващ участника/лице,
включено в обединението-участник*)

Информацията е дадена от г-н д-р Атанас Златев

Приложение № 7

(ОБРАЗЕЦ)

ДО

Илияна Донкова Дончовска – Бърдарска
Упълномощено длъжностно лице съгласно заповед № 277/30.08.2016 г.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „**Извършване на СМР по 2 обособени позиции**“

За обособена позиция №2 „Частично възстановяване на язовирна стена. Направа на втори преливник на язовир „Гарвански геран“

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка съобразно условията на документацията за участие, и при следните ценови условия:

Обща стойност за изпълнение на поръчката: 53 994.00 /петдесет и три хиляди, деветстотин деветдесет и четири лева/ лв. без ДДС, 64 792.80 /шестдесет и четири хиляди, седемстотин деветдесет и два лева, осемдесет стотинки/ лв. с ДДС

Приложение: попълнена количествено стойностна сметка.

Забележка: Офертите на участниците не трябва да надхвърлят прогнозната стойност на настоящата поръчка. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация. Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка. Предложената цена трябва да е в цели положителни цифри, закръглени до втория знак след десетичната запетая.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним услугата, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проект) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя.

Дата: 15.05.2018 г.

ПОДПИС:.....

инж. Васко Спасов Василев



Информацията е дадена от: инж. ел.д., ат.4 от 3310



Управител на „Стройител Пневодол“
ЕООД

(трите имена, длъжност и подпис на
декларатора-представляващ участника/лице,
включено в обединението-участник)

Информацията е дължна да е достоверна



"СТРОИТЕЛ-КРИВОДОЛ "ЕООД

гр.Криводол бул.Освобождение 21 А ;e-mail:stroitel_krivodol@abv.bg



КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: ЧАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА .НАПРАВА НА ВТОРИ ПРЕЛИВНИК НА ЯЗОВИР ГАРВАНСКИ ГЕРАН.

№	вид работа	мярка	кол-во	ед. Цени	всичко
	Частично въстановявяне на язовирна стена				
1	Доставка ,разриване и уплътняване на взривена скална маса	м3	415.00	34.00 лв.	14 110.00 лв.
2	Доставка на зев.мна маса	м3	760.00	6.80 лв.	5 168.00 лв.
3	Разриване с булдозер	м3	760.00	3.80 лв.	2 888.00 лв.
4	Уплътняване на земна маса	м3	760.00	2.50 лв.	1 900.00 лв.
					24 066.00 лв.
	Направа на втори преливник на язовир Гарвански геран				
1	Изкоп с натоварване	м3	420.00	4.50 лв.	1 890.00 лв.
2	Ръчен изкоп ,подравняване и натоварване на земни маси	м3	96.00	25.00 лв.	2 400.00 лв.
3	Извозване на земни маси	м3	516.00	3.00 лв.	1 548.00 лв.
4	Уплътняване на земно легло	м2	800.00	1.50 лв.	1 200.00 лв.
5	Направа на основа от трошен камък	м3	98.00	38.00 лв.	3 724.00 лв.
6	Доставка и полагане на армировъчни мрежи Ф 6 от Ст.А III 20/20	кг.	1100.00	2.10 лв.	2 310.00 лв.
7	Доставка и полагане на бетон B15	м3	98.00	172.00 лв.	16 856.00 лв.
				Общо	53 994.00 лв.
				20%ддс	10 798.80 лв.
				Всичко	64 792.80 лв.

Управител: инж.Васко Спасов Василев

Подпись /.....



Измененията са заменени със ед.дата 33/07