



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 9440, факс: (09147) 9200
кмет: (09147) 9330, секретар: (09147) 9301, e-mail: ob_borovyan@abv.bg

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ 34.12.09.2019 г.

Днес, 14.04.2019 г., в с. Борован между страните:

1. ОБЩИНА БОРОВАН,

с ЕИК по БУЛСТАТ 000193065, с адрес: обл. Враца, общ. Борован, 3240 с. Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, представлявана от И. [REDACTED] Д. [REDACTED] Д. [REDACTED] - Бърдарска – зам.-кмет, упълномощено длъжностно лице съгласно заповед № 277/30.08.2016 г. на Кмета на Община Борован, и Ф. [REDACTED] Б. [REDACTED] К. [REDACTED] – директор на дирекция „БФСДАИО и Главен счетоводител“ при Община Борован, наричани по-нататък в Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

2. ОБЕДИНЕНИЕ „БОРОВАН 2018“ ДЗЗД,

с ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ: 177350427 и номер по ЗДДС: със седалище и адрес на управление: 1680 гр. София, район Триадица, ул. „Пирин“ № 91, ет. 3, ап. офис 4, представлявано от Ч. [REDACTED] Д. [REDACTED] С. [REDACTED], в качеството му на управляващ и представляващ Обединението, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 112 от ЗОП, след „открита процедура“ за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 00690-2018-0004 и влязло в сила Решение № 246/27.09.2018 год. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР за изпълнение на проект “Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован“, финансиран по ДБФП № 06/07/2/0/00286 от 12.02.2018 г., по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: “Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява [REDACTED] становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР”

Информацията е заличена съгл.чл.36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл.5 §1 и във връзка с чл.4, т.1 и т.2
от Регламент (ЕС)2016/679

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Предмет на този договор е „*Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован“.*“

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава на своя отговорност и с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в строителството, условията на настоящия договор и приложимата законова база, технически правила и норми, приложими стандарти и като мобилизира финансовите си, човешки и материални ресурси, при съобразяване и с изискванията на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., да извърши следните действия:

1. Изпълнение на строително - монтажни работи за горецитирания обект в съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, техническите спецификации, проектите във фаза „Работен проект“, предписанията и заповедите в Заповедната книга и количествено - стойностните сметки, както и с правилата за изпълнение на строителни и монтажни работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка.

2. Доставка и влагане в строителството на необходимите строителни продукти, материали, съоръжения и т.н., в съответствие с основните изисквания към строежите, както и спазване на технологичните изисквания за влагането им.

3. Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа.

4. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.

5. Изготвяне на цялата необходима строителна документация, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и друга документация, изискваща се от закони и нормативни документи и необходима за изпълнението предмета на договора.

6. Изготвяне на екзекутивна документация за строежа.

7. Отстраняване на недостатъци, в случай че са установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация.

8. Гаранционно поддържане на строежа и отстраняване на дефекти в гаранционните срокове.

9. Всички останали дейности, възложени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на настоящия договор, както и всички други дейности, които са необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на извършеното строителство, освен ако договорът или българското законодателство не ги възлагат изрично в задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трето лице.

Чл. 2.¹ (1) В срок до 3 (*три*) дни от датата на сключване на договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯт уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯт уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви

¹ Клаузата се включва при необходимост. Всички клаузи в този образец на договор, касаещи отношения с подизпълнители, са приложими, само ако участието на подизпълнители е посочено в оферта на изпълнителя, като в такъв случай следва да се имат предвид и относимите разпоредби на ЗОП.

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: „Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР

промени в предоставената информация в хода на изпълнението на договора в срок до 3 (*три*) дни от настъпване на съответното обстоятелство. (*ако е приложимо*)

(2) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. (*ако е приложимо*)

(3) При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 3. (*ако е приложимо*)

(4) Единствено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнение предмета на договора, включително и при наличието на подизпълнители. (*ако е приложимо*)

Чл. 3. (1) Техническата спецификация към настоящата обществена поръчка, както и Техническото предложение и Ценовото предложение, в т.ч. Количество – стойностната сметка, подадени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в процедурата за възлагане на обществената поръчка, както и одобреният инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ и издаденото разрешение за строеж, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2, 3, 4 („*Приложенията*“) представляват неразделна част от този договор.

(2) Всички клаузи в настоящия договор следва да се тълкуват непротиворечиво и съгласно документите по предходните алинеи.

(3) С подписването на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира, че е запознат с неговото съдържание, както и със съдържанието на документите по чл. 3, ал. 1 и с всички приложения към него, съгласява се с тях и се задължава да изпълни всички произтичащи от договора задължения.

II. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 4. (1) Договорът влиза в сила на *посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните* и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от страните задължения по договора и окончателното отчитане и приключване на проекта, но не по-късно от 12.02.2021 г.

(2) Изпълнението на дейностите по настоящия договор започва от датата на получаване от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на уведомяване за готовност за започване на СМР и подписване на Протокол 2а от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за стартиране изпълнението на договора.

(3) Срокът за изпълнение на договорените СМР е 169 /сто шестдесет и девет/ календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето и подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), съгласно Техническото предложение за изпълнение на поръчката.

(4) Действието на договора за обществена поръчка се прекратява след издаване на Разрешение за ползване на обекта, при условия и по ред определени с Наредба № 2 от

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(5) В случай на необходимост от изменение в работния проект в етапа на изпълнение на СМР, в случай на неблагоприятни метеорологични условия, които правят изпълнението на СМР невъзможно или при възникване на друга законова хипотеза, страните спират изпълнението на СМР по реда, предвиден в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. В случай на спиране при условията на настоящата алинея, срокът за изпълнение на договореното СМР се удължава с периода на надлежно осъщественото спиране на строителния процес.

(6) Отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнение на настоящия договор за обществена поръчка приключва с изтичането на последния гаранционен срок, съгласно чл. 36, ал. 1 от договора.

(7) При никакви обстоятелства промяната, включително удължаването на сроковете за изпълнение на поръчката не е основание за искане и получаване на каквото и да е друго допълнително плащане извън договорената цена в настоящия договор.

Чл. 5. Мястото на изпълнение на договора е община Борован.

III. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

Чл. 6. (1) Цената за изпълнение на договора, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, е в размер на: **5 277 855,95** (словом: пет милиона двеста седемдесет и седем хиляди осемстотин петдесет и пет лева и деветдесет и пет стотинки) лева без **ДДС** и **6 333 427,14** (словом: шест милиона триста тридесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем лева и четиринацсет стотинки) лева с **ДДС** (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, разпределена както следва:

1. Цената за изпълнение на СМР за реализиране на обекта съответства на количествено - стойностната сметка, предложена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в оферата, и е в размер на: **5 277 855,95** (словом: пет милиона двеста седемдесет и седем хиляди осемстотин петдесет и пет лева и деветдесет и пет стотинки) лева без **ДДС** и **6 333 427,14** (словом: шест милиона триста тридесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем лева и четиринацсет стотинки) лева с **ДДС**, разпределена, както следва:

№	ПРЕДМЕТ	ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1.	„Път VRC1015, с.Борован, ул. Иван Вазов - от ОТ 380 до Път II-13 и Път VRC 1015 (Нивянин – Борован - Малорад) - Допълнително изграждане на бетоново водоотвеждащо съоръжение“	1 080 169,87 лева без ДДС
2.	„Път VRC2002, от края на с. Добролево до началото на с. Сираково“	525 445.47 лева без ДДС
3.	„Път VRC1037, с. Малорад, ул. Георги Димитров от ОТ 72 (мост) - ОТ 259 - границата с Рогозен“	461 350,91 лева без ДДС
4.	„Път VRC1016 (с. Рогозен - с. Сираково), от границата с Рогозен до ОТ 48; ул.“Ерменко“ ; ул. „Иван Вазов“ ; ул. „Георги Димитров“	1 046 213.44 лева без ДДС

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: “Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР

5.	„Път VRC1015 С. Нивянин /за Буковец/ (ул. „Димитър Илиев“; ул. „Иван Нивянин; ул. „Максим Горки“)“	1 416 408.24 лева без ДДС
6.	„Път VRC2001 Нивянин / за Соколаре/, ул. Лазар Петров; ул. „Иван Нивянин“	748 268,02 лева без ДДС

(2) Цената по чл. 6, ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна.

(3) В цената по ал. 1 са включени всички необходими разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнението на обекта, включително тези за подготовка на строителството, извършването на временните строителни работи, за осигуряване на транспорта на машините и заплащането на работната ръка, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, /осигуряване на съответния процент рециклирани отпадъци/, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, разходи по изготвяне на екзекутивна документация, разходи за лабораторни преби и изпитвания, за изготвяне на проект за попълване на кадастъра и всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по - горе, но необходими за изпълнението и завършването на всички дейности по договора и издаване на разрешение за ползване на обекта.

Чл. 7. Договорените цени на видовете работи по количествено - стойностната сметка няма да бъдат променяни за целия период на строителство. Цената на финансовия риск за срока на изпълнение на обекта също е включена в цената на договора.

Чл. 8. (1) Цената по настоящия договор е дължима до размера на реално извършените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и безусловно приети по реда на настоящия договор от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СМР**.

(2) Стойността по настоящия договор, дължима от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до изпълнение на всички задължения на страните по него, в никакъв случай не може да е повече от допустимата и одобрена от финансиращия орган сума за изпълнение на дейностите по настоящия договор, съгласно ДБФП № 06/07/2/0/00286 от 12.02.2018 г. В случай, че сумата е по-малка от посочената в чл. 6, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да претендира заплащане на по-голяма сума от одобрената по бюджета на проекта.

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** договореното възнаграждение за изпълнение на СМР по чл. 6, ал. 1, т. 1 от настоящия договор, както следва:

(1) Авансово плащане в размер на **50% (петдесет на сто)** от цената по чл. 6, ал. 1, т. 1 - се извършва в срок от **30 (тридесет)** дни, след датата на последното по време действие:

1. съгласуване от ДФЗ – РА на проведената процедура за възлагане на обществената поръчка и сключения договор;

2. получаване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на авансово плащане от Държавен фонд „Земеделие“ – РА по ДБФП № 06/07/2/0/00286 от 12.02.2018 г. „Реконструкция на община Борован – пътища в община Борован“;

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: „Реконструкция на община Борован – пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез F"ФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР

3. съставяне и подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);

4. представяне от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на гаранция за авансово предоставени средства;

Сумата на аванса ще се приспадне от размера на окончателното плащане и след получаването му **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя фактура.

(2) Окончателно плащане - в размер на разликата между стойността на реално извършените и актувани СМР и стойността на авансовото плащане, но не повече от одобрената от финансирация орган сума за изпълнение на дейностите по настоящия договор, съгласно ДБФП № 06/07/2/0/00286 от 12.02.2018 г., е дължимо в срок от 30 (*тридесет*) календарни дни, след датата на последното по време действие:

1. приемане на строежа и издаване на *Разрешение за ползване*;

2. одобряване размера на окончателното плащане по ДБФП след извършване на всички проверки и получаване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на окончателно плащане от Държавен фонд „Земеделие“ – РА; и

3. издаване от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и представяне на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на фактура за дължимата сума/част от цената.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, във връзка с извършване на плащанията по предходните алинеи, по изключение може да се позове на разпоредбата на чл.303а, ал.2 от ТЗ и да договори срок за изпълнение на парично задължение по-дълъг от 30 дни, но не повече от 60 дни, когато това се налага от естеството на стоката или услугата или по друга важна причина.

Чл. 10. (1) Плащането на сумата по чл. 9, ал. 1 се извършва след представяне на гаранция за авансово предоставени средства.

(2) Плащането на сумата по чл. 9, ал. 2 се извършва след представяне на надлежно издадена фактура по сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и на оформени и подписани документи за приемане на работата, съгласно изискванията на Раздел VI (Приемане изпълнението на предмета на договора) от настоящия договор.

(3) В случай, че при извършване на административни проверки и/или проверки на място, ДФЗ – РА установи несъответствие с предварително договорените и заявени параметри (количества, дейности) и реално изпълнените такива, в резултат на което съответните разходи са определени като недопустими, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** коригира изгответните документи до размера на реално извършените и доказани за допустими разходи. Наложени санкции и неустойки в резултат на установените несъответствия са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи санкции и/или неустойки, дължими от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, наложени по силата на настоящия договор, от размера на окончателното плащане.

Чл. 12. (1) Всички плащания по този договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Банка: Българо Американска Кредитна Банка

BIC: BGUSBGFS

IBAN: BG69BGUS91601007097500

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: "Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансуването подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ *указва* официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (*три*) дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(3) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството, подзаконовите нормативни актове и изискванията на ПРСР, като задължително съдържат следните реквизити:

Получател: Община Борован

Адрес: с. Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1

ЕИК 000193065

ИН по ЗДДС: BG000193065

Получил фактурата: Десислава Тодорова - Кмет на Община Борован

Номер на документа, дата и място на съставяне

В описателната им част се вписва задължително следния текст: „*Разходът е направен по ДБФП № 06/07/2/0/00286 от 12.02.2018 г. на Община Борован с ДФ „Земеделие“ за отпускане на финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)“.*

Чл. 13. ²: (1) Когато за частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнителя, изпълнението може да бъде предадено като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от поръчката, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя. (ако е приложимо)

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. (ако е приложимо)

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от поръчката, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Приемане изпълнението на предмета на договора) от договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок, съгласно чл. 9, ал. 2 от настоящия договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа. (ако е приложимо)

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 14. Изброяването на конкретни права и задължения на страните в този раздел от договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от страните.

Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

² Клаузата се включва при необходимост. Включването на клаузи относно директни разплащания с подизпълнители е възможност, предвидена в чл.66, ал. 4 – 8 ЗОП.

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: „Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управа“ – орган на ПРСР

1. Да изпълни всички дейности, възложени му с настоящия договор, точно, пълно, качествено, по реда и в сроковете, указанi в него, при спазване на действащата нормативна уредба и приложимите технически стандарти;
2. Да обезпечи необходимите за работата му финансови, човешки, материални ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на настоящия договор;
3. Да изпълнява задълженията си *самостоятелно без подизпълнители/съвместно със следните подизпълнители, посочени в оферата му:*
4. Да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ и Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи, отговарящи на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ при подписването на настоящия договор. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава по време на изпълнението на настоящия договор да поддържа валидна застраховката за професионална отговорност.
5. Да осигури необходимите за извършването на работата електро- и водозахранване и други консумативи, като разходите за осигуряването и консумацията им са за негова сметка.
6. Да осигури за своя сметка, преди започване на строителството, трасирането и маркирането на всички мрежи и съоръжения на подземната инфраструктура в обхвата на строителната площадка.
7. Да извърши всички строителни и монтажни работи, съгласно одобрения инвестиционен проект и друга техническа документация, при спазване на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, в съответствие с Техническата спецификация и Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приложенията към тях, както и всички действащи към момента на изпълнение закони, правила и нормативи, стандарти касаещи изпълнението на обекти от такъв характер, и останалите изисквания на ЗУТ и свързаната с него нормативна уредба;
8. Да изготви екзекутивна документация, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, отразяваща несъществените отклонения от съгласувания и одобрен инвестиционен проект, ако такива са налице. Разходите по изготвяне на екзекутивна документация са включени в цената за изпълнение на договора.
9. Да спазва изискванията за безопасност на труда, пожарна безопасност и всички други изисквания, въведени със законови и подзаконови нормативни актове в приложимата област;
10. Да осигури всички материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за строителството;
11. Да влага в строителството материали и строителни изделия, отговарящи на нормативно установените изисквания за качество и съответствие, което се установява с представени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** документи, декларации и сертификати за съответствие;
12. Да осигури необходимите за извършването на работите строително оборудване и механизация;
13. Да осигурява достъп и съдействие на лицата, които ще упражняват строителен надзор, както и на лицата, упражняващи контрол и определени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
14. Да извърши всички необходими изпитвания, които да удостовери с протоколи;
15. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **КОНСУЛТАНТА**, упражняващ строителен надзор, за извършените СМР, които подлежат на закриване, и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на акт **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **КОНСУЛТАНТЪТ**, упражняващ строителен надзор, дават писмено разрешение за

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: "Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014–2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган на ПРСР".

закриването им. Всички работи, които са закрити без да е съставен съответният акт, ще бъдат откривани по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като действията по откриването и последващото им закриване са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

16. Да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци, некачествено изпълнение и други, констатирани от **КОНСУЛТАНТА**, упражняващ строителния надзор, от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, от органи на държавна власт и др.;

18. Да отстрани за своя сметка всички установени дефекти и недостатъци при извършване на възложените СМР в указания му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок по чл. 18, ал. 3 от настоящия договор;

19. Да осигури за своя сметка необходимите му разрешения според местните закони за извършване на дейностите за изпълнение на договора. Такива разрешения могат да бъдат разрешения за престой и работа, за преместване на съоръжения и проводи на техническата инфраструктура, за присъединяване към мрежи на техническата инфраструктура, за затваряне и ограничаване на пътища и улици, за депониране на земни маси, извозване на строителни отпадъци, за преминаване на тежки и/или опасни товари и др., доколкото се изискват от закони и нормативни документи.

20. Да осигури и поддържа цялостно наблюдение и необходимото осветление и охрана на обекта по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието му и за съответните наличности.

21. Да осъществява контрол с акредитирана строителна лаборатория при спазване изискванията на действащите нормативни актове за СМР, подлежащи на лабораторен контрол, в т.ч. земни работи, пътни работи, асфалтови работи и др.

22. Да съгласува със заинтересованите ведомства места за депониране на строителни отпадъци, земни маси и др. такива и да ги извозва за своя сметка.

23. Да организира отстраняването на всички появили се по време на строителството проблеми, свързани с временната организация на пътния трафик и съгласувания с други заинтересовани страни.

24. Преди започване на изпълнението на каквото и да било работи по обекта до неговото приключване, за своя сметка, да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на нормативните документи.

25. Да уведомява своевременно писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** винаги, когато има опасност от забавяне или нарушение на изпълнението на строителството;

26. Да изпълни в указаните срокове всички препоръки, направени от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **КОНСУЛТАНТА**, упражняващ строителен надзор и **ПРОЕКТАНТА**, осъществяващ авторски надзор, в резултат на направена документална проверка или проверка на място;

27. След приключване на строителните работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

28. Да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** пълен комплект документи за обекта при приемането му от съответните органи, включително и екзекутивна документация;

29. Да уведоми писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок за готовността си да му предаде обекта и подпише Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

30. Да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с изпълнение на настоящия договор;

31. Да спазва мерките за публичност, съгласно изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Единен на наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., публикуван на сайта www.eufunds.bg.

32. Да предостави възможност на Управляващия орган, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общини – Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнение на проекта, като се задължава да осигури свой представител, и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключване на ПРСР.

33. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

34. Да следи и докладва за възникнали нередности (по смисъла на чл. 2, т. 36 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) и поема задължение за възстановяване на суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства. В случай на установена нередност, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

35. Да води и съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор в сроковете, приложими за проекти, финансиирани със средства от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

36. Да издава фактури на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като се съобрази с изискванията му за съдържание, както и с изискванията на ПРСР.

37. Да не препятства **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, лицата извършващи проверки на място и одити при осъществяването на контрол по изпълнението на работите на обекта.

38. Да изпълнява горепосочените и всички други задължения, установени в настоящия договор, с грижата на добър търговец.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва разпоредбите на действащото законодателство, отнасящо се до предмета на договора, включително законодателството в областта на държавните помощи, обществени поръчки, осигуряването на равни възможности, докладване на нередности, опазването на околната среда и нормативната уредба, свързана с изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

(3) При изпълнение предмета на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да използва лицата, посочени в Списъка на членовете на персонала и/или ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението на строителството.

(4) Промяната на експерти от екипа на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се допуска само след предварително писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и при наличие на обективни причини за това (прекратяване на трудово правоотношение, придобиване на трайна нетрудоспособност, смърт и др.). Предложеният нов експерт трябва да притежава еквивалентни образование, квалификация и опит.

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: "Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поеме цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за виновно причинени вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на настоящия договор или като последица от него, включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако ползва такива.

(6) Всички вреди по предходната алинея, нанесени на трети лица при изпълнение на договора, се заплащат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР не трябва да допуска повреди или разрушения на инженерната и друга инфраструктура вътре и извън границите на обекта.

(8) В случай че по своя вина **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** причини щети по ал.7, то възстановяването им е за негова сметка.

(9) Всички санкции, произтичащи по вина на действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или имуществото на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** през време на изпълнението на настоящия договор или като последица от него, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да иска промяна на цената по настоящия договор или други видове плащания за компенсиране на такава щета или вреда.

(11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичаща от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания, действия или бездействия от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неговите подизпълнители, служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трети лица.

(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска увреждане на околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(13) По време на изпълнението на СМР по настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да осигури съдействие за своевременното съставяне и окомплектоване с релевантни документи на необходимите актове и протоколи, съобразно изискванията на Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подпомага **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при получаване от последния на разрешения, одобрения, съгласувания и други процедури, свързани със задълженията му по закон като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** на настоящия договор, в частност при и до въвеждането на обекта в експлоатация. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и се задължава да предприеме всички необходими коригиращи действия, когато такива разрешения или съгласувания не се получават поради грешки и непълноти в представени от него документи или извършени от него работи.

(15) Да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да предостави оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3 (три) – дневен срок от склучването му.

(16) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите, свързани с изпълнение на договора, поради които причина да иска изменение и/или допълнение към същия.

Чл. 16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение предмета на настоящия договор;

2. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемане на предмета на настоящия договор, в случай че е изпълнен точно и качествено, в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, в съответствие с техническата спецификация, приетата оферта и предлагана цена, и всички действащи към момента закони, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер, и изискванията на ЗУТ и свързаната нормативна уредба, при условията и по реда на настоящия договор;

3. Да получи съответното възнаграждение за изпълнение на настоящия договор при условията и по реда на настоящия договор.

4. Да иска замяната на член на персонала и/или ръководния състав, ангажиран за изпълнение на поръчката с такъв с еквивалентна или по-висока квалификация и професионален опит, в следните случаи:

- Смърт на лицето;

- Трайна неработоспособност, пречеща на изпълнение на функциите по договора за обществена поръчка;

- Загуба на правоспособност, необходима за изпълнение на функциите по договора за обществена поръчка;

- Прекратяване на правоотношенията между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и съответното лице - член на персонала и/или ръководния състав;

- При необходимост от замяна на експерта поради причини, които не зависят от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

(2) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 1, т. 4, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като посочва конкретните причини и прилага доказателства за настъпването им. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предлага експерт, който да замени досегашния.

(3) Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на експерт, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** своевременно всички налични документи, информация и разрешителни, позволяващи изпълнението на предмета на настоящия договор;

2. Да предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** копия от разрешението за строеж и от одобрения инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, за което страните подписват протокол съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи представители от своята администрация, които да контактуват с **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и/или негови представители, служители, членове на ръководния екип по изпълнение на СМР и които да указват необходимото съдействие за цялостното изпълнение на договора;

4. Да приеме изработеното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако то е извършено по реда и при условията на настоящия договор;


5. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цената на договора съобразно уговорените срокове и начини.

6. Да осигури имота, върху който ще се извършва строителството.

7. Да приеме предложена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** смяна на ключов експерт, в случай че са представени и одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** документи, удостоверяващи квалификация и опит на експерта еквивалентна или по-добра от тези на предложения в оферта.

8. Да осигури консултант по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, който ще осъществява строителен надзор по време на изпълнение на строителството, както и да уведоми писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за данните му за контакт.

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: „Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР



9. Своевременно и писмено да уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за появилите се в гаранционния срок дефекти и/или недостатъци на извършеното в изпълнение на настоящия договор.

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи резултатите от изпълнението на договора във вида и в срока, уговорени в този договор и предвидени в техническите спецификации и в приложимите нормативни актове.

2. Да проверява изпълнението на договора по всяко време, включително чрез проверки на място и да дава указания и да предписва мерки, както и да следи за тяхното изпълнение.

3. Да оказва текущ контрол върху изпълнението на възложената работа, без да създава пречки на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

4. Да анализира и оценява работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да изисква нейното своевременно усъвършенстване или подобряване;

5. Да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от условията на настоящия договор.

6. Да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в оферта му подизпълнители.

7. По всяко време да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** информация относно извършенните дейности, в изпълнение на предмета на настоящия договор.

8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** всички необходими документи и материали, свързани с изпълнението на договора.

9. Да изисква провеждането на допълнителни лабораторни пробы и/или тествания с посочена от него акредитирана лаборатория, като разходите са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

10. Да не приеме предложена от изпълнителя смяна в екипа от ключови експерти при недоказване на еквивалентни или по – добри квалификация и опит, като уведоми за това изпълнителя писмено. При отказ на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за приемане на замяната, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предлага друг, с ново уведомление.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** си запазва правото да не заплаща некачествено изпълнението СМР до отстраняване на тези недостатъци от или за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Недостатъците по предходната алинея се отстраняват до изтичане на срока за изпълнение на договора или в определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** подходящ срок. Срокът за отстраняване на недостатъците се определя с предписание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в съответния констативен акт и не може да бъде по-кратък от 3 /три/ календарни дни.

(4) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани недостатъците в определения по предходната алинея срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да приспадне разходите по тази алинея от стойността на окончателното плащане по настоящия договор.

(5) Да развали единстранно договора, в случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни възложеното в обема, срока и при условията на настоящия договор.

(6) С разпоредбите на предходните алинеи не се засягат правата, които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** притежава по чл. 265 от ЗЗД.

VI. ПРИЕМАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: "Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР

Чл. 19. (1) При завършване на работата, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отправя писмена покана до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да направи оглед и да приеме извършената работа.

(2) Извършените СМР се приемат с протокол/и за установяване на действително извършени и подлежащи на заплащане СМР - количествено-стойностна сметка с "навериждане", изготвени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и подписани от **КОНСУЛТАНТА**, **ПРОЕКТАНТА**, упражняващ авторски надзор и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице.

(3) Протоколът/ите по предходната алинея се придрежават от подробна/и количествена/и сметка/и (ведомости), придрожена/и от чертежи, скици, схеми и др. при необходимост;

Чл. 20. За отделните видове работи се съставят актове по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и се подписват от съответните лица. Същите имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани с изпълнението и приемането на работите по предмета на договора и следва да са придрожени с надлежни доказателства за качеството на извършваните СМР (сертификати, декларации за съответствие, протоколи от лабораторни преби и др., според естеството на работата).

Чл. 21. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на документите по чл. 19 и/или чл. 20 от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, извършва проверки за съответствието на заявените в документите данни и параметри с реално извършените на обекта.

(2) В случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** откаже да одобри някой от документите по чл. 19 и/или чл. 20, той представя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** мотивирано писмено становище за отказа си, като в този случай последният е длъжен да предприеме действия по отстраняване на причините за този отказ, като се съобрази с предписанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) Независимо от горните алинеи, в случай че при извършване на административни проверки и/или проверки на място, ДФЗ – РА установи несъответствие с предварително договорените и заявени параметри (количества, дейности) и реално изпълнените такива, в резултат на което съответните разходи са определени като недопустими, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** коригира изготвените документи до размера на реално извършените и доказани за допустими разходи.

Чл. 22. (1) Предаването на обекта на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се удостоверява с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) без забележки.

(2) В срок от 5 (пет) работни дни след подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и получаване на окончателния доклад от страна на **КОНСУЛТАНТА**, упражняващ строителен надзор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да отправи искане до ДНСК за назначаване на Държавна приемателна комисия в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като осигури разходите по нея.

Чл. 23. За окончателно приемане на изпълнението на договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита издаването на Разрешение за ползване на обекта.

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: "Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР

VII. ГАРАНЦИИ

Чл. 24. При подписването на този Договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** гаранция за изпълнение в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС, а именно 158 335,68 (сто петдесет и осем хиляди триста тридесет и пет лева и шестдесет и осем стотинки) лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора.

Чл. 25. (1) В случай на изменение на договора³, извършено в съответствие с този договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на цената, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора, в срок до 3 (*три*) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора могат да включват, по избор на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при спазване на изискванията на чл. 26 от договора; и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 27 от договора; и/или

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 28 от договора.

Чл. 26. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по банковата сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочена в документацията за обществената поръчка:

Титуляр: Община Борован

BIC: IORT BGSF

IBAN: BG 60 IORT 7373 3301 6847 00

Банка: Инвест банк-финансов център Враца

Чл. 27. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването/окончателното изпълнение на договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

³ Това е възможност, която е приложима в случаите, предвидени в чл.111, ал.2, изр. последно, и чл.116, ал.1, т.т.1, 2, 3 и 6, и чл.116, ал.4 ЗОП.

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: „Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управлящия орган на ПРСР

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличието на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 28. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на застрахователна полица, в която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е посочен като трето ползвашо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
2. да бъде склучена за конкретния договор и в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
3. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването/изпълнението на договора;
4. застрахователната премия трябва да е платима еднократно;
5. да бъде склучена със застраховател, отговарящ на чл. 12, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от Кодекс за застраховането;

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличието на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 29. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението на договора и окончателно приемане на дейностите по него в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, посочена в чл. 12 от договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице.

Чл. 30. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 31. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по изпълнение на договора в срок до 10 (десет) дни от датата на откриване на строителната площадка и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** развали договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато работите не отговарят на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, и разваляне на договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на това основание;

3. при прекратяване на дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 32. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 33. Когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок до 15 (*петнадесет*) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 24 от договора.

Чл. 34. (1) Преди извършване на авансово плащане по този договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в размер на 2 638 927,98 /два милиона шестстотин тридесет и осем хиляди деветстотин двадесет и седем лева и деветдесет и осем стотинки/ без ДДС [(*посочва се сумата, за която е уговорено авансово плащане*)] лева, както е предвидено в чл. 9, ал. 1 от договора („Гаранция за авансово предоставени средства“).

(2) Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в една от формите, посочени в ЗОП, при съответно спазване на изискванията на чл. 26– 28.

(3) Гаранцията за авансово предоставени средства се освобождава до 3 (*три*) дни след връщане или усвояване на аванса⁴.

Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово предоставени средства са престояли при него законосъобразно.

Чл. 36. (1) Гаранционният срок за договорените СМР в рамките на настоящия договор за обществена поръчка е: 1 /една/ година за основен ремонт и рехабилитация на пътища и улиците, 10 /десет/ години за съоръжения за пътища и улици при ново строителство, 4 /четири/ години за съоръжения за пътища и улици при основен ремонт и рехабилитация и 8 /осем/ години за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура съгласно офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (в съответствие с Наредба № 2 от 31.03.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).

⁴ Размерът и срокът за освобождаване на гаранцията за авансово предоставените средства са определени изрично в чл.111, ал.3 от ЗОП.

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: “Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014–2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се дефекти в поетия гаранционен срок.

(3) Гаранционните срокове започват да текат от датата на издаване на Разрешение за ползване на обекта.

(4) При установяване на появили се в гаранционния срок дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се в гаранционния срок дефекти в срок от 10 (десет) календарни дни от получаване на писменото уведомление за тях от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (или при доказана обективна невъзможност в посочения срок - в предварително уговорен между страните разумен срок).

(6) В случай на неизпълнение на задължението на изпълнителя по ал. 5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) В случаите на ал. 6, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняване на дефектите в двоен размер.

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 37. (1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.

(2) Изплащането на неустойките по този раздел не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение по общия ред за всички действително причинени вреди при или по повод изпълнението на настоящия договор.

Чл. 38. При неспазване на срока по чл. 4, ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 0,1 % (една десета процент) от стойността без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора.

Чл. 39. (1) Независимо от правата по предходните членове, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 10% (десет процента) от уговореното възнаграждение, когато извършените работи са обременени с недостатъци, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да отстрани.

(2) При пълно неизпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% (десет процента) от стойността на договора.

Чл. 40. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта (без контролните органи), като за свои действия.

Чл. 41. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада начислените неустойки от цената за изпълнение на договора, от гаранцията за изпълнение на договора, или от която и да е друга сума, дължима на изпълнителя по този договор/ от окончателно плащане по договора.

Чл.42. Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IX. КОНТРОЛ

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: "Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР



Чл. 43. (1) Контролът по изпълнението на договора ще се осъществява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и от **КОНСУЛТАНТА**, упражняващ строителен надзор. В изпълнение на това им правомощие предписанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и на **КОНСУЛТАНТА** са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, доколкото не пречат на неговата самостоятелност, не са в противоречие с действащата нормативна база, и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

(2) По всяко време в хода на строителството **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на достъп до строителната площадка за контролиране на качественото изпълнение на СМР, както и да изиска:

1. Писмени и устни обяснения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите служители и/или подизпълнители по въпроси, свързани с изпълнението на СМР;

2. Всички данни и документи, както на хартиен носител, така и в електронен вариант, за целите на упражняването на контрол върху дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително копия на документи, извлечения, справки, доклади и актове по изпълнение на договора и др.)

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** проверява извършената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** работа и го уведомява за всички установени дефекти на СМР, както и посочва срок за отстраняването им.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да отстрани дефекта в дадения му срок.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря и за дефекти на СМР, които поради естеството си не могли да се открият към датата на съставяне на съответния протокол за приемане на съответната работа или се проявят по-късно.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извърши всички изпитвания, които са необходими, в хода на строителството и след неговото приключване, като спазва срока на извършването и периодичността им съгласно нормативните изисквания.

(7) Разходите за изпитванията са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и са включени в цената за изпълнение на договора.

(8) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да изиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да извърши допълнителни изпитвания, които не са предвидени, за да се провери дали качеството на дадена строителна дейност отговаря на нормативните изисквания.

(9) Разходите за изпитванията по ал. 8 са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 44. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били длъжими преди настъпването на непреодолимата сила.

(2) „Непреодолима сила“ по смисъла на този договор са обстоятелства от извънреден характер, които страните при полагане на длъжимата грижа не са могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят.

Чл. 45. (1) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна писмено в какво се състои непреодолимата сила, какви са възможните последици от нея и вероятната ѝ продължителност, както и да представи доказателства (документи, издадени от съответния компетентен орган) за появата, естеството и размера на непреодолимата сила. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването ѝ.

(3) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от непреодолима сила, за което е дадено известие в съответствие с ал. 1 и до отпадане действието на непреодолимата сила, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието ѝ и до колкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непреодолима сила.

Чл. 46. (1) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е следствие на неположена грижа от страна по настоящия договор и при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(2) Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостигът на парични средства.

(3) Докато трае действието на непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

(4) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му.

Чл. 47. При спиране на договора вследствие на непреодолима сила, предвидените срокове се увеличават със срока на спирането.

XI. ОТЧЕТНОСТ

Чл. 48. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на настоящия договор и в съответствие с изискванията и в сроковете, указанi в нормативната уредба приложима при изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

(2) Документите по ал. 1 трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани по начин, който улеснява проверките от компетентните органи.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и/или на лицата надлежно упълномощени от него, цялата необходима информация за изпълнението на настоящия договор, в срок до 3 (три) работни дни от поискването ѝ.

XII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 49. (1) Всяка информация, получена при или по повод сключването и изпълнението на този договор, се счита за конфиденциална в отношенията между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и трети лица, с изключение на контролни и одитни органи.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на своите работници или служители единствено такава информация, получена при или по повод изпълнението на настоящия договор, която е

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/072/0/00286 от 12.02.2017 г.: "Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отдава официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР

необходима за изпълнението на техните задължения във връзка с изпълнението му. Разкриването на информация пред работник или служител се осъществява само в такава степен, която е необходима за целите на извършваната от него работа по изпълнението на настоящия договор.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

XIII. НЕРЕДНОСТИ

Чл. 50. (1) По смисъла на настоящия договор, „нередност“ е всяко нарушение на разпоредба на европейското или националното законодателство, в резултат на извършено действие или пропуск на стопански субект (служител, физическо или юридическо лице, или други органи), което оказва или би могло да окаже въздействие в ущърб на общия бюджет на Европейските общини или държавния бюджет на България чрез неоправдан разход на средства.

(2) За целите на настоящия договор като дефиниция за „измама“ ще се използва легалната дефиниция съгласно чл. 209 – чл. 213 от Наказателния кодекс

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да докладва на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички случаи на установени нередности при изпълнение на настоящия договор.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да запознае всички свои служители, определени за изпълнение на поръчката с дефинициите за „нередност“ и „измама“ и за възможността да уведомяват **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай на установени нередности.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да съхранява всички документи, свързани с установени нередности, в сроковете приложими за проекти, финансиирани от Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г.

(6) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** всяка възможна информация, свързана с установени нередности и с извършени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** последващи действия в случаи на установена нередност.

Чл. 51. (1) В случай на установена нередност, допусната от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният е длъжен да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички неправомерно получени суми, заедно с дължимите лихви.

(2) В случаите по ал. 1, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** писмено уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за подлежащите на възстановяване суми и определя срок за тяхното възстановяване.

XIV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 52. Страните не могат да изменят настоящия договор, освен в предвидените в чл. 116 от Закона за обществените поръчки случаи.

Чл. 53. Всякакви промени в настоящия договор, включително на приложенията към него, се правят в писмена форма посредством сключване на допълнително споразумение (анекс).

Чл. 54. В случай че изменението е поискано от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният трябва да представи писмено искане за изменение пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не по-късно от един месец преди предвидената дата на влизане в сила на допълнителното споразумение, освен

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: „Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР

ако са налице извънредни обстоятелства, надлежно обосновани от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приети от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 55. Задължително подписване на допълнително споразумение се извършва в случай на промяна в правно-организационната форма на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 56. Изменението на настоящия договор не може да има за резултат нарушаване на принципа на равнопоставеност, както и на конкурентните условия, съществуващи към момента на неговото сключване.

Чл. 57. Промените в настоящия договор не може да имат за цел или резултат внасяне на изменения в настоящия договор, които биха поставили под въпрос решението за избор на изпълнител.

Чл. 58. (1) Изменението на настоящия договор подлежи на последващ контрол от ДФЗ – РА съгласно изискванията посочени в Указания за предварителни проверки и последващ контрол във връзка с провеждане на обществени поръчки по проекти, финансиирани от ДФ „Земеделие – Разплащателна агенция по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и в Процедурата за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол върху обществени поръчки за разходи, финансиирани изцяло или частично със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

(2) Изменението на настоящия договор влиза в сила само след съгласуването му от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

XV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 59. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с изтичане на срока на договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛДС.

(2) Договорът може да бъде прекратен

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. когато за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** бъде открыто производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните / **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

3. когато след започване на изпълнението на действащия договор, са настъпили съществени промени във финансирането на тези дейности и/или при изменение и/или прекратяване на договора за безвъзмездна финансова помощ по причини, извън правомощията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Същия информира **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено за настъпване на обстоятелствата.

Чл. 60. Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.

(2) За целите на този договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** всеки от следните случаи:

1. когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е започнал изпълнението на СМР в срок от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол (Образец №2а) за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е прекратил изпълнението на СМР за повече от 15 (петнадесет) календарни дни;

3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е просрочил срока за изпълнение на договора с повече от 30 (тридесет) календарни дни;

4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е допуснал съществено отклонение от условията за изпълнение на поръчката.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора само с писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, когато:

1. поради забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време;

2. е достигнат максималният размер на неустойката по чл. 38 от договора

(4) При виновно неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение, като си запазва правото да изиска и други обезщетения за претърпени вреди.

Чл. 61. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този договор.

Чл. 62. Във всички случаи на прекратяване на договора, освен при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство:

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

а) да преустанови изпълнението на СМР, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

б) да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи, изгответи от него в изпълнение на договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и материали, които са собственост на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и са били предоставени на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с предмета на договора.

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: "Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР

Чл. 63. При предсрочно прекратяване на договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** реално изпълнените и приети по установения ред СМР, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неусвоената част от авансово предоставените средства. Когато прекратяването на договора е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, той дължи и законната лихва върху частта от авансово предоставените средства, подлежащи на връщане, за периода от датата на прекратяване на договора до тяхното връщане.

XVI. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 64. (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма за действителност. С оглед оперативност при изпълнение е допустима и неформална комуникация между страните – по телефон, факс и/или електронна поща.

(2) За целите на този договор данните и лицата за контакт на страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: *с. Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1*

Тел.: 0893666373

Факс: 09147 9200

e-mail: *ob_borovan@abv.bg*

Лице за контакт: *Илияна Дончовска - Бърдарска*

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: *1680 гр. София, р-н Триадица, Пирин №91, ет.3, ап.офис 4*

Тел.: 0888 957 744

Факс: 02/8549610

e-mail: *kopeks@abv.bg*

Лице за контакт: *Чавдар Савов*

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

4. датата на приемането – при изпращане по факс;

(4) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси, чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (*три*) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият се задължава да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за промяната в срок до 3 (*три*) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 65. (1) За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: “Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР

действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неурядени в този договор, се прилага българското право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение, изразено писмено.

(2) Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на възникнали между тях спорове по взаимно съгласие. Всяка от страните е длъжна да отговори в срок от 5 (пет) календарни дни на искане на другата страна за уреждане на възникнал спор по взаимно съгласие, изразено писмено:

(3) След изтичането на срока по ал.2, или опитите за уреждане на спора не са довели до резултати в срок от 20 (двадесет) календарни дни от датата на първото искане, всяка от страните може да защити правата си по предвидения от закона ред.

Чл. 66. За всички неурядени в настоящия договор отношения между страните се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Р България.

Чл. 67. В случай на противоречие между каквото и да било уговорки между страните и влезли в сила нормативни актове, приложими към предмета на договора, тези уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на договора и на останалите уговорки между страните. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 68. Този Договор се състои от 25 (двадесет и пет) страници и е изготовен и подписан в 4 (четири) еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и три за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 69. Към този договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

- Приложение № 1 – Техническа спецификация;
Приложение № 2 – Техническо предложение и неговите приложения;
Приложение № 3 – Ценово предложение
Приложение № 4 – Копие от валидна ~~записка~~ за професионална отговорност;
Приложение № 5 – Копие/я от ~~записка~~ достоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя.
Приложение № 6 – Гаранция за изпълнение на договора

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН
И. Д. Д. Б.
Упълномощено длъжностно лице
съгласно заповед № 277/30.08.2016 г. на Кмета на Община Борован/


ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Ч.



Ф. К.:
Директор на дирекция „БФСДАИО и Главен счетоводител“

СЪГЛАСУВАЛ:
/В. Г.

Информацията е заличена съгл.чл.36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл.5 §1 и във връзка с чл.4, т.1 и т.2
от Регламент (ЕС)2016/679



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел: (09147) 9440, факс: (09147) 6280
тунт: (09147) 9330, секретари: (09147) 9361, е-mail: ob_borovyan@abv.bg

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ЧЕТВЪРТОКЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА БОРОВАН:

Път VRC1015, с.Борован, ул. Иван Вазов - от ОТ 380 до Път II-13 и Път VRC 1015 (Нивянин – Борован - Малорад) - Допълнително изграждане на бетоново водоотвеждащо съоръжение;

Път VRC2002, от края на с. Добролево до началото на с. Сираково с дължина 1400м

Път VRC1037, с. Малорад, ул. Георги Димитров от ОТ 72 (мост) - ОТ 259 - границата с Рогозен с дължина 1343.51 м


Път VRC1016 (с. Рогозен - с. Сираково), от границата с Рогозен до ОТ 48; ул.“Ерменко“ - от ОТ 48 до ОТ 63; ул. „Иван Вазов“ - от ОТ 63 до ОТ 60; ул. „Георги Димитров“ - от ОТ 48 до ОТ 63 с дължина 2300.00м

Път VRC1015 (с. Нивяни - с. Буковец), ул. „Димитър Илиев“ -от ОТ 37 до ОТ 112; ул. „Иван Нивянин“ -от ОТ 112 до ОТ 123; ул. „Максим Горки“ - от ОТ 123 до ОТ 130 с дължина 2251.93м

Път VRC2001 (с. Нивяни - с. Соколаре), ул. „Лазар Петров“ - от ОТ 37 до ОТ 83; ул. „Иван Нивянин“ - от ОТ 83 до ОТ 76; ул. „Иван Нивянин“ - от ОТ 76 до ОТ 70; ул. „Иван Нивянин“ - от ОТ 70 до ОТ 69 с дължина 1730.00м.

ОБХВАТ И ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътищата в разглежданието участъци.



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 9440, факс: (09147) 9200
тел: (09147) 9330, секретар: (09147) 9301, е-поиск: ob_borovyan@abv.bg

Проектът ще се разработи с технически елементи, съответстващи на проектната скорост в отделните хомогенни участъци от пътищата и настоящото задание за проектиране, съгласно изискванията на Норми за проектиране на пътища /НПП/ приложение към чл.4 от Наредба № 1 от 26 май 2000 год.: при условието за максимално придържане към съществуващото ситуацияно и нивелетно състояние на пътищата. Всички изключения и допълнения към НПП и технически изисквания ще бъдат описани в записката.

Предмета на поръчката включва участъци от пътища в община Борован, както следва:

Подобект 1: Път VRC1015, с. Борован, ул. Иван Вазов - от ОТ 380 до Път II-13 дължина 1041.00м и Път VRC 1015 (Нивянин – Борован - Малорад) - Допълнително изграждане на бетоново водоотвеждащо съоръжение;

Подобект 2: Път VRC2002, от края на с. Добролево до началото на с. Сираково с дължина 1400м

Подобект 3: Път VRC1037, с. Малорад, ул. Георги Димитров от ОТ 72 (мост) - ОТ 259 - границата с Рогозен с дължина 1343.51 м


Подобект 4: Път VRC1016 (с. Рогозен - с. Сираково), от границата с Рогозен до ОТ 48; ул.“Ерменко“ - от ОТ 48 до ОТ 63; ул. „Иван Вазов“ - от ОТ 63 до ОТ 60; ул. „Георги Димитров“ - от ОТ 48 до ОТ 63 с дължина 2300.00м

Подобект 5: Път VRC1015 (с. Нивянин - с. Буковец), ул. „Димитър Илиев“ -от ОТ 37 до ОТ 112; ул. „Иван Нивянин“ -от ОТ 112 до ОТ 123; ул. „Максим Горки“ - от ОТ 123 до ОТ 130 с дължина 2251.93м

Подобект 6: Път VRC2001 (с. Нивянин - с. Соколаре), ул. „Лазар Петров“ - от ОТ 37 до ОТ 83; ул. „Иван Нивянин“ - от ОТ 83 до ОТ 76; ул. „Иван Нивянин“ - от ОТ 76 до ОТ 70; ул. „Иван Нивянин“ - от ОТ 70 до ОТ 69 с дължина 1730.00м

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПЪТНИТЕ УЧАСТЬЦИ ПО ОТДЕЛНИТЕ

Път VRC1015, с. Борован, ул. Иван Вазов - от км. 17+990 (ОТ 380) до Път II-13 с дължина 1041.00м;



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ №. 1, тел.: (09147) 9448, факс: (09147) 9266
електронен адрес: (09147) 9330, кабинет: (09147) 9301, е-mail: obv_borovan@abv.bg

Пътят е част от уличната мрежа на гр. Борован. Началото на участъка е при км. 17+990 (OT 380) на ул. Иван Вазов, развива се в северозападна посока, а краят и е при кръстовище с Път 11-13. Дължината на участъка е от 1041м.

Настилката на улицата е асфалтобетонова, ширината и по цялата дължина е 8м., като на места по ръбовете е разрушена, също така се наблюдават мрежовидни пукнатини по цялата и дължина.

В началото на участъка (в началото на града) няма изпълнени бордюри и тротоари, а изпълнените са в лошо състояние.

По продължението си улицата се пресича от пет по-малки улици от уличната мрежа на града.

Теренът е равнинен с малки наддължни наклони, като максималният наклон е около 5%.

Отводняването е гравитачно, чрез наддължни и напречни наклони на настилката.


През целия пътен участък липсва хоризонтална маркировка. Съществуващата вертикална сигнализация е само при пътното кръстовище в края на обекта. При останалата част от трасето липсва вертикална сигнализация.

**,Път VRC 1015 (Нивянин – Борован - Малорад) от км.13+600 до км.17+990-
Допълнително изграждане на бетоново водоотвеждащо съоръжение.**

Съществуващият окоп на пътя е земен, като в по-голямата си цялост той е запълнен със земна маса почти на 80 процента. Също така е обрасъл с дървета и храсти, което допълнително усложнява и прави невъзможно нормалното водоотвеждане на водните количества попаднали в отводнителния окоп на подходящите за това места.

Проливните дъждове са причината за изронването на голяма част от съществуващия земен окоп, като образувалите се дълбоки ерозионни вади, могат да бъдат и предпоставка за компрометиране на пътната настилка.

Път VRC2002, от края на с. Добролево до началото на с. Сираково с дължина 1400м



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 9440, факс: (09147) 9200
моб.: (09147) 9336, секретар: (09147) 9301, е-mail: ob_borovan@abv.bg

Пътят свързва двете села Добролево и Сираково, като началото му е в края на село Добролево, след това се развива в северозападна посока и достига края си в началото на село Сираково. Дължината на участъка е 1400м.

Теренът е равнинен с малки надлъжни наклони.

Разглеждания участък се намира изцяло извън населените места.

Пътя не се пресича от други пътища от държавната или общинска пътна мрежа.

Настилката е асфалтобетонова с ширината в по-голямата си част от 5.20м, като варира от 5.00 до 5.50м. Наблюдават се множество от надлъжни и напречни пукнатини по продължение на пътя.

Банкетите са земни и обрасли с видима ширина около 1м.

Отводняването на пътя е чрез надлъжния и напречните наклони. От лявата страна в посока село Сираково има изградена земна канавка която е обрасла с растителност и затлачена. Банкетите също за обрасли и засипани с почва, което пречи на правилното отводняване на пътя и води до разрушаване на настилката. По продължението на пътя няма големи и малки съоръжения.

По цялата дължина на участъка липсват хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.


Път VRC1037, с. Малорад, ул. Георги Димитров от ОТ 72 (мост) - ОТ 259 - границата с Рогозен с дължина 1343.51 м

Разглеждания участък е част от Път VRC1037 започва от ОТ 72 при мост в село Малорад намиращ се на ул. Георги Димитров, при ОТ 259 пътя излиза от пределите на селото и се развива в североизточна посока. Краят на пътя е при границата със землището на село Рогозен.

Цялата дължина на участъка е 1343.51 м.

В частта си в границите на населеното място пътя се пресича на 3 места от улици, като се формират две триклонни и едно четириклонно кръстовища. В извънградската си част пътя не се пресича от други пътища.

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: "Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован –пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР



ОБЩИНА БОРОВАН

3246 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 9440, факс: (09147) 9200
моб.: (09147) 9336, секретар: (09147) 9301, е-mail: obz.borovan@abv.bg

Настилката на пътя е асфалтобетонова, като в първия си участък с дължина от около 100м ширината на и е 7,00м, след това до края на участъка ширината е 6,00м. В границите на населеното място няма изградени тротоари, пътя завършва с банкети, които са обрасли с наслойена почва и с неопределена ширина.

Теренът е хълмист, най големият наклон е около 9% в началото на участъка.

Отводняването на пътя е чрез наддължния и напречните наклони. В отделните участъци от двете страни има изградени земни канавки, които са обрасли с растителност и затлачени.

По цялата дължина на участъка липсват хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.


Път VRC1016 (с. Рогозен - с. Сираково), от границата с Рогозен до ОТ 48; ул.“Ерменко“ - от ОТ 48 до ОТ 63; ул. „Иван Вазов“ - от ОТ 63 до ОТ 60; ул. „Георги Димитров“ - от ОТ 48 до ОТ 63 с дължина 2300.00м

Участъкът от започва от границата с землището на село Рогозен, развива се в източна посока до ОТ 48, където навлиза в село Сираково по ул.“Ерменко“ - от ОТ 48 до ОТ 63, след това по ул. „Иван Вазов“ - от ОТ 63 до ОТ 60 и се отклонява по ул. „Георги Димитров“ - от ОТ 48 в посока село Добролево и достига до ОТ 63, където е краят на село Сираково. Цялата дължина на участъка е 2300.00м.

Пътят минава през централната част на село Сираково и се пресича от 8 улици, повечето от които са с макадамова настилка. Извън населеното място пътя не се пресича от други пътища.

Пътната настилка в разглеждания участък е асфалтобетонова с ширини вариращи от 6,00м до 6,50м извън населеното място и от 5,50м до 7,50м в населеното. Настилката в населеното място е доста амортизирана.

Извън населеното място пътното платно завършва с банкети с ширина около 1.00м., а в селото с бордюри и зелена ивица или тротоар от бетонови плочки. Бордюрите и тротоарите са в лошо експлоатационно състояние. Банкетите са обрасли и насыпани с пясък и почва в следствие на времето.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Батов“ № 1, тел.: (09147) 9440, факс: (09147) 9280
ким: (09147) 9336, сървър: (09147) 9303, е-mail: ob_borovyan@abv.bg

Теренът е равнинен, като най-големият наклон е около 4%.

Отводняването на пътя е чрез наддължния и напречните наклони. В частта извън населеното място от двете страни има изградени земни канавки, които са обрасли с растителност и затлачени. При км 1+015 има изграден тръбен водосток ф100, който е в добро състояние.

По цялата дължина на участъка липсват хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, с изключение на центъра на селото, където има указателни табели към съседните и по-големите населени места.

Път VRC1015 (с. Нивянин - с. Буковец), ул. „Димитър Илиев“ - от ОТ 37 до ОТ 112; ул. „Иван Нивянин“ - от ОТ 112 до ОТ 123; ул. „Максим Горки“ - от ОТ 123 до ОТ 130 с дължина 2251.93м

Разглежданият участък по Път VRC1015 включва улиците в посока село Буковец, както следва: ул. „Димитър Илиев“ - от ОТ 37 до ОТ 112; ул. „Иван Нивянин“ - от ОТ 112 до ОТ 123; ул. „Максим Горки“ - от ОТ 123 до ОТ 130. Общата дължина на участъка е 2251.93м.


Участъкът е изцяло в границите на село Нивянин и минава през централната част на селото, като образува триклонни и четириклонни кръстовища, както и две малки площацета.

Ширината на асфалтовата настилка варира от 6.00м до 9.00м. Състоянието на настилката по цялата дължина на трасето не е добро. Наблюдават се множество наддължни, напречни и мрежовидни пукнатини. В по голямата си част в напречен профил платното на пътя завършва с бордюри от двете страни, само в центъра на селото има изградени тротоари от бетонови плочки, които са в лошо експлоатационно състояние.

Теренът е равнинен и най-големият наддължен наклон е около 5%.

Отводняването на пътя е чрез наддължния и напречните наклони на улиците.

При км 1+530 трасето минава през стоманобетонов мост с дължина от 33.5м. който е в добро състояние.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА БОРОВАН

3246 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 9440, факс: (09147) 9200
телеф.: (09147) 9330, секретар: (09147) 9364, е-mail: obv_borovan@abv.bg

По цялата дължина на участъка липсват хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

Път VRC2001 (с. Нивянин - с. Соколаре), ул. „Лазар Петров“ - от ОТ 37 до ОТ 83; ул. „Иван Нивянин“ - от ОТ 83 до ОТ 76; ул. „Иван Нивянин“ - от ОТ 76 до ОТ 70; ул. „Иван Нивянин“ - от ОТ 70 до ОТ 69 с дължина 1730.00м

Разглежданият участък включва улици в село Нивянин в посока село Соколаре, както следва: ул. „Лазар Петров“ - от ОТ 37 до ОТ 83; ул. „Иван Нивянин“ - от ОТ 83 до ОТ 76; ул. „Иван Нивянин“ - от ОТ 76 до ОТ 70; ул. „Иван Нивянин“ - от ОТ 70 до ОТ 69. Общата дължина на участъка е 1730.00м.

Участъкът е изцяло в границите на село Нивянин и минава през централната част на селото, като образува триклонни и четириклонни кръстовища.

Ширината на асфалтовата настилка в по-голямата си част е около 6.00м, само в частта си от Път VRC2001 ширината е 6.50м. Състоянието на настилката по цялата дължина на трасето не е добро. Наблюдават се множество наддължни, напречни и мрежовидни пукнатини, а краишата на настилката се рушат. По цялата си дължина липсват бордюри и тротоари от двете страни.

Теренът е равнинен и най-големият наддължен наклон е около 6%.

Отводняването на пъти е чрез наддължния и напречните наклони на улиците. Липсват отводнителни съоръжения.

По цялата дължина на участъка липсват хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.


ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ПЪТНИТЕ УЧАСТЬЦИ

Път VRC1015, с. Борован, ул. Иван Вазов - от км. 17+990 (ОТ 380) до Път II-13 с дължина 1041.00м;

В регулация:

проектна скорост- 50 км/час;

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: "Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 4, тел.: (09147) 9440, факс: (09147) 9200
елект: (09147) 9336, секретар: (09147) 9304, е-поинт: ob_borovyan@abv.bg

максимален наддължен наклон- 5.15%;

ширина на настилката- 8.00 м;

ленти за движение- 2 x 4.00м;

тротоари- 1.50 до 2.5м;

зелени ивици- 1.20 до 2.5м;

площ на нова настилка- 8 320м²;

площ на нови тротоари- 1 633м².

**„Път VRC 1015 (Нивянин – Борован - Малорад) от км.13+600 до км.17+990-
Допълнително изграждане на бетоново водоотвеждащо съоръжение.**

Предвижда се направата на нови облицовани окопи, които се предвижда да бъдат изпълнени монолитно изляти на място - машинно от бетон клас - С20/25 с дебелина на стените -10см и на подложен пясък - 5см.

По този начин в максимална степен ще улесним нормалното водоотвеждане на попадналите в отводнителните окопи повърхностни води, като същевременно се създава и предпоставка за дълготрайна експлоатация и лесно поддържане на същите.

Има представени подробни типови напречни профили от, където става видно начина за изпълнение на отводнителните съоръжения и материала от, който са предвидени за изпълнение.


При изграждане на новия монолитен окоп се предвижда профилиране и почистване на съществуващият необлицован окоп от земни почви, храсти др.

При изграждане на новия монолитен окоп, да не се допусне компрометиране на пътната настилка и пътните банкети.

Път VRC2002, от края на с. Добролево до началото на с. Сираково с дължина 1400м

Извън регулация:

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: "Реконструкция на общинска чествъртокласна пътна мрежа в община Борован –пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР



ОБЩИНА БОРОВАН

3740 Борован, ул. „Ивайло Ватов“ № 1, тел.: (09147) 9440, факс: (09147) 9200
телефон: (09147) 9336, секретар: (09147) 9304, е-mail: ob_borovyan@abv.bg

проектна скорост- 60 км/час;

максимален наддължен наклон- 1.87%;

ширина на настилката- 5.00 м;

ленти за движение- 2 x 2.50м;

банкети- 2 x 1.00м;

площ на нова настилка- 6 780м²;

площ на нови тротоари- 0 м².

Път VRC1037, с. Малорад, ул. Георги Димитров от ОТ 72 (мост) - ОТ 259 - границата с Рогозен с дължина 1343.51 м

Извън регулация:

проектна скорост- 60 км/час;

максимален наддължен наклон- 3.11%;

ширина на настилката- 6.00 м;

ленти за движение- 2 x 3.00м;

банкети- 2 x 1.00м;

площ на нова настилка- 8 659м²;


площ на нови тротоари- 0 м².

В регулация:

проектна скорост- 50 км/час;

максимален наддължен наклон- 9.78%;

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.; "Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейският съюз и Управляващия орган на ПРСР



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 9448; факс: (09147) 9260
моб.: (09147) 9336; секретар: (09147) 9304; е-mail: ob-borovyan@abv.bg

ширина на настилката- 6.00 ДО 7.00м;

ленти за движение- 2 x 3.00 до 3.50м;

банкети- 2 x 1.00м;

Път VRC1016 (с. Рогозен - с. Сираково), от границата с Рогозен до ОТ 48; ул. „Ерменко“ - от ОТ 48 до ОТ 63; ул. „Иван Вазов“ - от ОТ 63 до ОТ 60; ул. „Георги Димитров“ - от ОТ 48 до ОТ 63 с дължина 2300.00м

Извън регулация:

проектна скорост- 60 км/час;

максимален наддължен наклон- 4.14%;

ширина на настилката- 6.00 м;

ленти за движение- 2 x 3.00м;

банкети- 2 x 1.00м;

площ на нова настилка- 15 864м²;

площ на нови тротоари- 2 026 м².

В регулация:

проектна скорост- 50 км/час;



максимален наддължен наклон- 4.14%;

ширина на настилката- 5.00 ДО 7.00м;

ленти за движение- 2 x 2.50 до 3.50м;

банкети- 2 x 1.00м;

Този документ е съзначен в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: "Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Ватев“ Н. б. тел.: 03147 9440, факс: (03147) 9200
елект: 03147 9330, секретар: (03147) 9304, е-mail: ob_borovyan@abv.bg

Път VRC1015 (с. Нивяни - с. Буковец), ул. „Димитър Илиев“ - от ОТ 37 до ОТ 112; ул. „Иван Нивяни“ - от ОТ 112 до ОТ 123; ул. „Максим Горки“ - от ОТ 123 до ОТ 130 с дължина 2251.93м

В регулация:

проектна скорост- 50 км/час;

максимален наддължен наклон- 4.93%;

ширина на настилката- 6.00 до 9.00 м;

ленти за движение- 2 x 3.00 до 4.50м;

тротоари- 1.00 до 3.20м;

зелени ивици- 2.00 до 7.00м;

площ на нова настилка- 21 804м2;

площ на нови тротоари- 1 626м2.

Път VRC2001 (с. Нивяни - с. Соколаре), ул. „Лазар Петров“ - от ОТ 37 до ОТ 83; ул. „Иван Нивяни“ - от ОТ 83 до ОТ 76; ул. „Иван Нивяни“ - от ОТ 76 до ОТ 70; ул. „Иван Нивяни“ - от ОТ 70 до ОТ 69 с дължина 1730.00м

В регулация:

проектна скорост- 50 км/час;

максимален наддължен наклон- 4.93%;

ширина на настилката- 2.00 ДО 6.50 м;

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: "Реконструкция на общинска четвъртокласна кътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА БОРОВАН



3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (03147) 9446, факс: (03147) 9200
елект: (03147) 9330, секретар: (03147) 9301, е-mail: obborov@abv.bg

ленти за движение- 1 x 4.00м; 2 x 3.25м

зелени ивици- 4.00 до 12.00м;

площ на нова настилка- 10 088м2;

площ на нови тротоари- 864м2.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТА:

ПЪТ VRC1015, С. БОРОВАН, УЛ. ИВАН ВАЗОВ - ОТ КМ. 17+990 (ОТ 380) ДО ПЪТ П-13 С ДЪЛЖИНА 1041.00М;

Част: "Пътна"

ЗЕМНИ РАБОТИ

- | | | | |
|---|---|----|----------|
| 1 | Студено фрезоване на деформации на същ. асфбет. настилка | м3 | 1 524,72 |
| 2 | Развалине на бетонови бордюри и извозване на отпадъците на подходящо място, вкл. всички разходи | м1 | 2 212,00 |
| 3 | Рекултивация с хумусен пласт на зелени площи зад бордюра с ширина 1м | м3 | 400,00 |


АСФАЛТОВИ РАБОТИ

- | | | | |
|---|--|----|----------|
| 4 | Доставка и полагане на пълтен асфалтобетон тип "A" с фракции с показател на ускорено цолиране над 50 с дебелина 4см, след уплътняване. | м2 | 8 320,00 |
| 5 | Непълтен асфалтобетон (биндер) - min4см | т | 1 605,94 |
| 6 | Втори битумен разлив | м2 | 8 320,00 |


ПЪТНИ РАБОТИ

- | | | | |
|---|--|----|----------|
| 7 | Доставка и полагане на нов бетонов бордюр - 18/35/50см, включително всички свързани с това разходи | м1 | 2 212,00 |
|---|--|----|----------|

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: "Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован –пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА БОРОВАН

3246 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 9440, факс: (09147) 9206
мобил: (09147) 9336, секретар: (09147) 9301, е-mail: ob_borovan@abv.bg

8 Доставка и полагане на нов бетонов бордюр - 8/16/50см, включително всички свързани с това разходи м1 532,00

9 Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли , съгласно БДС 11925-2006,включително всички свързани с това разходи машинно и ръчно м2 372,20

10 Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-1, I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517-2006, включително всички свързани с това разходи. м2 5,00

11 Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки Ф60 L=3.5м, включително всички свързани с това разходи бр. 24,00

Част: "Електро"

ПОДЗЕМНА ТРЪБНА МРЕЖА ЗА ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ

12 Направа изкоп с зариване и трамбоване м3 1 000,00

13 Доставка и полагане на HDPE тръби в изкоп м. 1 041,00

14 Изкоп за вертикална шахта м3 3,00

15 Доставка и монтаж на правоъгълна шахта с СТБ капак /по детайл/ бр. 3,00

16 Доставка и прокарване на стоманена тръба под път или водосток м. 110,00


17 Подготвяне подложка и поставяне на сигнална лента 100м. 10,41

Част: "Пътна"

НОВИ ТРОТОАРИ

18 Направа на тротоар от пълтен асфалтобетон 5см, включително всички свързани с това разходи м2 1 633,00

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: "Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ИРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейският съюз и Управляващия орган на ИРСР".



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ №. 1, тел.: (09147) 9440, факс: (09147) 9206
кимт: (09147) 9330, секретари: (09147) 9304, е-mail: ob_borovyan@abv.bg

- | | | | |
|----|--|----|--------|
| 19 | Насип от трошен камък с фр/я (0-40)мм за основа - 30см | м3 | 489,90 |
| 20 | Изкоп в земни почви за направа на нов тротоар | м3 | 653,20 |



„ПЪТ VRC 1015 (НИВЯНИН – БОРОВАН - МАЛОРАД) ОТ КМ.13+600 ДО КМ.17+990- ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕТОНОВО ВОДООТВЕЖДАЩО СЪОРЪЖЕНИЕ.

- | | | | |
|---|--|----|----------|
| 1 | Изкоп за почистване на окопи в земни почви , съгласно изискванията на ТС. | м3 | 778,00 |
| 2 | Направа на нов облицован окоп - монолитно изпълнен | | |
| 3 | Излят на място бетон С25/30 БДС 206-1/NA, без кофраж и всички необходими материали без армировката - 0.18м3/м' | м3 | 1 400,00 |
| 4 | Доставка, полагане и уплътняване на подложен пясък за окоп, съгласно изискванията от ТС - 0.09м3/м' | м3 | 700,00 |
| 5 | Доставка, полагане и уплътняване на глина за окоп, съгласно изискванията от ТС - 0.02м3/м' | м3 | 156,00 |

ПОДЗЕМНА ТРЪБНА МРЕЖА ЗА ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ

- | | | | |
|----|---|-----|----------|
| 6 | Направа изкоп с зариване и трамбование | м3 | 4 800,00 |
| 7 | Доставка и полагане на HDPE тръби (2 броя) в изкоп | м. | 5 000,00 |
| 8 | Изкоп за вертикална шахта | м3 | 12,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак /по детайл/ | бр. | 6,00 |
| 10 | Доставка и прокарване на стоманена тръба под път или водосток | м. | 80,00 |

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: "Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейският съюз и Управляващия орган на ПРСР



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 9440, факс: (09147) 9266
именуващо: (09147) 9330, секретари: (09147) 9361, е-mail: obz_borovan@abv.bg

11 Подготвяне подложка и поставяне на сигнална лента 100м. 50,00

ПЪТ VRC2002, ОТ КРАЯ НА С. ДОБРОЛЕВО ДО НАЧАЛОТО НА С. СИРАКОВО С ДЪЛЖИНА 1400М

Част: "Пътна"

ЗЕМНИ РАБОТИ


- | | | | |
|---|---|----|----------|
| 1 | Изкоп за банкети и основа | м3 | 1 120,00 |
| 2 | Студено фрезование на деформации на същ. асфбет. настилка | м3 | 36,90 |
| 3 | Разчистване на растителност от обхвата на пътя - изсичане на храсти и клони | м2 | 2 800,00 |

АСФАЛТОВИ РАБОТИ

- | | | | |
|---|--|----|----------|
| 4 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с фракции с показател на ускорено полиране над 50 с дебелина 4cm, след уплътняване. | м2 | 6 780,00 |
| 5 | Неплътен асфалтобетон (биндер) - min4cm | т | 1 356,30 |
| 6 | Втори битумен разлив | м2 | 6 780,00 |

ПЪТНИ РАБОТИ

- | | | | |
|---|--|----|----------|
| 7 | Трошен камък с непрекъсната зърнометрия - Е=350MPa, фракция (0-63)мм за банкети и зауствания на черни пътища | м3 | 2 340,00 |
| 8 | Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли , съгласно БДС 11925-2006, включително всички свързани с това разходи машинно и ръчно | м2 | 240,00 |



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА БОРОВАН



3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 9440, факс: (09147) 9206
моб.: 09147 9336, секретар: (09147) 9304, е-mail: ob_borovan@abv.bg

9 Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-1, I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517-2006, включително всички свързани с това разходи.
м2 1,00

10 Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки Ф60 L=3.5м, включително всички свързани с това разходи бр. 4,00

РЕМОНТ НА НАСТИЛКА

11 Ремонт на дупки, с деб. 4 см., включително всички свързани с това разходи м2 245,00

12 уширение на настилка над 30см, вкл. изкопаване на пътната основа и възстановяване до съществуващата асфалтова настилка м2 82,00

13 Запълване на пукнатини до 5 мм в асфалтовата настилка с битумна паста м1 362,00

14 Запълване на пукнатини над 5 мм в асфалтовата настилка с битумна паста м1 725,00

Част: "Електро"

ПОДЗЕМНА ТРЪБНА МРЕЖА ЗА ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ

15 Направа изкоп с зариване и трамбование м3 1 400,00

16 Доставка и полагане на HDPE тръби в изкоп м. 1 700,00


17 Изкоп за вертикална шахта м3 6,00

18 Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак /по детайл/ бр. 3,00

19 Доставка и прокарване на стоманена тръба под път или водосток м. 45,00

20 Подготвяне подложка и поставяне на сигнална лента 100м. 17,00

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: "Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 9440, факс: (09147) 9200
мобил: (09147) 9330, кметар: (09147) 9304, е-mail: ob_borovyan@abv.bg

ПЪТ VRC1037, С. МАЛОРАД, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ОТ ОТ 72 (МОСТ) - ОТ 259 -
ГРАНИЦАТА С РОГОЗЕН С ДЪЛЖИНА 1343,51 М

Част: "Пътна"

ЗЕМНИ РАБОТИ

- | | | | |
|---|---|----|--------|
| 1 | Изкоп за банкети и основа | м3 | 504,00 |
| 2 | Разчистване на растителност от обхвата на пътя - изсичане на храсти и клони | м2 | 650,00 |
| 3 | Студено фрезоване на деформации на същ. асфбет. настилка | м3 | 41,00 |


АСФАЛТОВИ РАБОТИ

- | | | | |
|---|---|----|-----------|
| 4 | Доставка и полагане на пълтен асфалтобетон тип "А" с фракции с показател на ускорено полиране над 50 с дебелина 4 см, след уплътняване. | м2 | 8 659,00 |
| 5 | Непълтен асфалтобетон (биндер) - min 4 см | т | 1 256,70 |
| 6 | Първи битумен разлив | м2 | 13 100,00 |
| 7 | Втори битумен разлив | м2 | 8 250,00 |

ПЪТНИ РАБОТИ

- | | | | |
|----|--|-------|--------|
| 8 | Трошен камък с непрекъсната зърнометрия - E=350 MPa, фракция (0-63) mm за банкети и зауствания на черни пътища | м3 | 258,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на ОСП - БДС - EN1317, степен на задържане N2, Зона на действие W7m | 16,00 | |
| 10 | Доставка и монтаж на елементи за начало на ОСП | м | 4,00 |
| 11 | Доставка и монтаж на елементи за край на ОСП | м | 4,00 |

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: "Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован - пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да е с счита, че този документ отразява официалното становище на Европейският съюз и Управляващия орган на ПРСР.



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 9446, факс: (09147) 9200
електронен адрес: (09147) 9330, секретар: (09147) 9361, е-mail: obborovyan@abv.bg

12 Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли , съгласно
БДС 11925-2006,включително всички свързани с това разходи машинно и ръчно м²
475,00

13 Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-1, I-ви
типоразмер, съгласно БДС 1517-2006, включително всички свързани с това разходи.
м² 3,00

14 Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки Ф60 L=3.5м, включително всички
свързани с това разходи бр. 16,00

15 Доставка и монтаж на нестандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-1,
съгласно БДС 1517-2006, включително всички свързани с това разходи. м² 3,00

16 Укрепване на нестандартни знаци, включително всички свързани с това разходи
бр. 2,00

МАЛКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

17 Бетон C16/20 с кофраж над основи за надвиждане на челни стени м³ 1,00

18 Изкоп за почистване вток и отток на водостоци от земни маси м³ 2,00

19 Почистване на вток и отток от растителност и хрести м² 10,00


РЕМОНТ НА НАСТИЛКА

20 Ремонт на дупки, с деб. 4 см., включително всички свързани с това разходи м²
85,00

21 Уширение на настилка над 30см, вкл. изкопаване на пътната основа и
възстановяване до съществуващата асфалтова настилка м² 10,00

22 Запълване на пукнатини до 5 мм в асфалтовата настилка с битумна паста м¹
530,00

23 Запълване на пукнатини над 5 мм в асфалтовата настилка с битумна паста м¹
725,00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 9440, факс: (09147) 9200
телеф.: (09147) 9330, секретар: (09147) 9361, е-поинт: ob_borovyan@abv.bg

Част: "Електро"

ПОДЗЕМНА ТРЪБНА МРЕЖА ЗА ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ

24	Направа изкоп с зариване и трамбоване	м3	1 300,00
25	Доставка и полагане на HDPE тръби в изкоп м.		1 600,00
26	Изкоп за вертикална шахта	м3	5,00
27	Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак /по детайл/	бр.	1,00
28	Доставка и монтаж на правоъгълна шахта с СТБ капак /по детайл/	бр.	2,00
29	Доставка и прокарване на стоманена тръба под път или водосток	м.	65,00
30	Подготвяне подложка и поставяне на сигнална лента	100м.	13,00


ПЪТ VRC1016 (С. РОГОЗЕН - С. СИРАКОВО), ОТ ГРАНИЦАТА С РОГОЗЕН ДО ОТ
ПЪТ УЛ. „ЕРМЕНКО“ - ОТ ОТ 48 ДО ОТ 63; УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ - ОТ ОТ 63 ДО ОТ 60;
УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ - ОТ ОТ 48 ДО ОТ 63 С ДЪЛЖИНА 2300.00М

Част: "Пътна"

ЗЕМНИ РАБОТИ

1	Изкоп за банкети и основа	м3	386,00
2	Разчистване на растителност от обхвата на пътя - изсичане на храсти и клони	м2	1 600,00
3	Студено фрезоване на деформации на същ. асфбет. настилка	м3	53,00
4	Разваляне на тротоари от бетонови плочки и извозване на отпадъците на подходящо място, вкл. всички разходи	м2	1 566,00
5	Разваляне на тротоари от бетон и извозване на отпадъците на подходящо място, вкл. всички разходи	м2	460,00

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: "Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейският съюз и Управляващия орган на ПРСР.



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 9440, факс: (09147) 9200
моб.: (09147) 9330, секретар: (09147) 9304, е-mail: ob_borovyan@abv.bg

6 Разваляне на бетонови бордюри и извозване на отпадъците на подходящо място, вкл. всички разходи м1 2 540,00

7 Разкъртване на асфалтови пластове от съществуваща настилка, вкл. изкоп, натоварване, транспорт на определено разстояние, разтоварване и оформяне на депо м3 12,00

8 Разкъртване на пътна основа на съществуваща настилка, вкл. изкоп, натоварване, транспорт на определено разстояние, разтоварване и оформяне на депо м3 80,00

9 Рекултивация с хумус ен пласт на зелени площи зад бордюра с ширина 1м м3 280,00

АСФАЛТОВИ РАБОТИ

10 Доставка и полагане на пътен асфалтобетон тип "А" с фракции с показател на ускорено полиране над 50 с дебелина 4см, след уплътняване. м2 15 864,00

11 Непътен асфалтобетон (биндер) - min4см т 2 273,00

12 Първи битумен разлив м2 23 680,00

13 Втори битумен разлив м2 14 044,00

ПЪТНИ РАБОТИ


14 Трошън камък с непрекъсната зърнометрия - E=350MPa, фракция (0-63)мм за банкети и зауствания на черни пътища м3 927,00

15 Доставка и полагане на нов бетонов бордюр - 18/35/50см, включително всички свързани с това разходи м1 2 540,00

16 Доставка и полагане на нов бетонов бордюр - 8/16/50см, включително всички свързани с това разходи м1 1 303,00

17 Доставка и монтаж на ОСП - БДС - EN1317, степен на задържане N2, Зона на действие W7м 16,00


Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: "Реконструкция на общинска чиствъртокласна пътна мрежа в община Борован - пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейският съюз и Управляващия орган на ПРСР.



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Балов“ № 1, тел.: (05147) 9440, факс: (05147) 9206
мобил: (05147) 9330, секретар: (05147) 9304, е-mail: ob_borovyan@abv.bg

- 18 Доставка и монтаж на елементи за начало на ОСП м 4,00
- 19 Доставка и монтаж на елементи за край на ОСП м 4,00
- 20 Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли , съгласно БДС 11925-2006,включително всички свързани с това разходи машинно и ръчно м2 901,00
- 21 Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-1, I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517-2006, включително всички свързани с това разходи. м2 4,00
- 22 Доставка и монтаж на нестандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-1, съгласно БДС 1517-2006, включително всички свързани с това разходи. м2 8,00
- 23 Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки Ф60 L=3.5м, включително всички свързани с това разходи бр. 19,00
- 24 Укрепване на нестандартни знаци, включително всички свързани с това разходи бр. 5,00
- МАЛКИ СЪОРЪЖЕНИЯ**
- 25 Бетон C16/20 с кофраж над основи за надвиждане на челни стени м3 1,00
- 26 Изкоп за почистване вток и отток на водостоци от земни маси м3 2,00
- 27 Почистване на вток и отток от растителност и хрести м2 10,00
- РЕМОНТ НА НАСТИЛКА**
- 28 Ремонт на дупки, с деб. 4 см., включително всички свързани с това разходи м2 115,00
- 29 Запълване на пукнатини до 5 мм в асфалтовата настилка с битумна паста м1 550,00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вакар“ № 1, тел.: (09147) 9440, факс: (09147) 9200
моб.: (09147) 9330, съртари: (09147) 9304, е-mail: ob_borovyan@abv.bg

30 Запълване на пукнатини над 5 mm в асфалтовата настилка с битумна паста м1
730,00

31 Подробна количествена сметка № 7 76,50

Част: "Електро"

ПОДЗЕМНА ТРЪБНА МРЕЖА ЗА ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ

32 Направа изкоп с зариване и трамбоване м3 2 300,00

33 Доставка и полагане на HDPE тръби в изкоп м. 2 800,00

34 Изкоп за вертикална шахта м3 7,00

35 Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак /по детайл/ бр. 2,00 .

36 Доставка и монтаж на правоъгълна шахта с СТБ капак /по детайл/ бр. 3,00

37 Доставка и прокарване на стоманена тръба под път или водосток м. 140,00

38 Подготвяне подложка и поставяне на сигнална лента 100м. 28,00

Част: "Пътна"

НОВИ ТРОТОАРИ


39 Направа на тротоар от пълтен асфалтобетон 4cm, включително всички свързани с това разходи м2 2 026,00

40 Насип от трошен камък с фр/я (0-40)мм за основа - 30cm м3 608,00

41 Изкоп в земни почви за направа на нов тротоар м3 405,00

**ПЪТ VRC1015 (С. НИВЯНИ - С. БУКОВЕЦ), УЛ. „ДИМИТЪР ИЛИЕВ“ -ОТ ОТ 37 ДО
ОТ 112; УЛ. „ИВАН НИВЯНИН -ОТ ОТ 112 ДО ОТ 123; УЛ. „МАКСИМ ГОРКИ“ - ОТ
ОТ 123 ДО ОТ 130 С ДЪЛЖИНА 2251.93М**

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: "Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован –пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Ватев“ № 1, тел.: (03147) 9440, факс: (03147) 9200
моб.: (09147) 9330, секретар: (03147) 9301, е-mail: ob_borovyan@abv.bg

Част: "Пътна"

ЗЕМНИ РАБОТИ


- 1 Изкоп за банкети и основа м3 325,00
- 2 Студено фрезоване на деформации на същ. асфбет. настилка м3 66,00
- 3 Разваляне на тротоари от бетонови плочки и извозване на отпадъците на подходящо място, вкл. всички разходи м2 1 626,00
- 4 Разваляне на бетонови бордюри и извозване на отпадъците на подходящо място, вкл. всички разходи м1 4 711,00
- 5 Разкъртване на асфалтови пластове от съществуваща настилка, вкл. изкоп, натоварване, транспорт на определено разстояние, разтоварване и оформяне на депо м3 11,00
- 6 Разкъртване на пътна основа на съществуваща настилка, вкл. изкоп, натоварване, транспорт на определено разстояние, разтоварване и оформяне на депо м3 42,00
- 7 Рекултивация с хумус ен пласт на зелени площи зад бордюра с ширина 1м м3 926,00

АСФАЛТОВИ РАБОТИ

- 8 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с фракции с показател на ускорено полиране над 50 с дебелина 4см, след уплътняване. м2 21 804,00
- 9 Неплътен асфалтобетон (биндер) - min4см т 3 364,00
- 10 Първи битумен разлив м2 39 200,00
- 11 Втори битумен разлив м2 17 650,00

ПЪТНИ РАБОТИ

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: "Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован –пътица в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Ватев“ № 4, тел.: (09147) 9446, факс: (09147) 9280
тунел: (09147) 9330, секретар: (09147) 9364, е-mail: ob_borovyan@abv.bg

12 Трошън камък с непрекъсната зърнометрия - Е=350МРа, фракция (0-63)мм за
банкети и зауствания на черни пътища м3 42,00

13 Доставка и полагане на нов бетонов бордюр - 18/35/50см, включително всички
свързани с това разходи м1 4711,00

14 Доставка и полагане на нов бетонов бордюр - 8/16/50см, включително всички
свързани с това разходи м1 2364,00

15 Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли , съгласно
БДС 11925-2006,включително всички свързани с това разходи машинно и ръчно м2
1007,00

16 Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-1, I-ви
типоразмер, съгласно БДС 1517-2006, включително всички свързани с това разходи.
м2 4,00

17 Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки Ф60 L=3.5м, включително всички
свързани с това разходи бр. 10,00

РЕМОНТ НА НАСТИЛКА

18 Ремонт на дупки, с деб. 4 см., включително всички свързани с това разходи м2
250,00

19 Запълване на пукнатини до 5 мм в асфалтовата настилка с битумна паста м1
385,00

20 Запълване на пукнатини над 5 мм в асфалтовата настилка с битумна паста м1
450,00



Част: "Електро"

ПОДЗЕМНА ТРЪБНА МРЕЖА ЗА ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ

21 Направа изкоп с зариване и трамбоване м3 2100,00

22 Доставка и полагане на HDPE тръби в изкоп м. 2700,00

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: "Реконструкция на общинска четвъртокласна
пътна мрежа в община Борован – пътица в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-
2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован
и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ПРСР.



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (03147) 94 40, факс: (03147) 92 00
моб.: (03147) 9336, секретар: (03147) 9304, е-mail: ob_borovyan@abv.bg

23	Изкоп за вертикална шахта	м3	6,00
24	Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак /по детайл/	бр.	1,00
25	Доставка и монтаж на правоъгълна шахта с СТБ капак /по детайл/	бр.	4,00
26	Доставка и прокарване на стоманена тръба под път или водосток	м.	200,00
27	Подготвяне подложка и поставяне на сигнална лента	100м.	27,00

Част: "Пътна"

НОВИ ТРОТОАРИ


28	Направа на тротоар от пълтен асфалтобетон 4см, включително всички свързани с това разходи	м2	1626,00
29	Насип от трошен камък с фр/я (0-40)мм за основа - 30см	м3	488,00
30	Изкоп в земни почви за направа на нов тротоар	м3	325,00

ПЪТ VRC2001 (С. НИВЯНИ - С. СОКОЛАРЕ), УЛ. „ЛАЗАР ПЕТРОВ“ - ОТ ОТ 37 ДО ОТ 83; УЛ. „ИВАН НИВЯНИН“ - ОТ ОТ 83 ДО ОТ 76; УЛ. „ИВАН НИВЯНИН“ - ОТ ОТ 76 ДО ОТ 70; УЛ. „ИВАН НИВЯНИН“ - ОТ ОТ 70 ДО ОТ 69 С ДЪЛЖИНА 1730.00M.


Част: "Пътна"

ЗЕМНИ РАБОТИ

1	Изкоп за банкети и основа	м3	689,00
2	Студено фрезоване на деформации на същ. асфбет. настилка	м3	24,00
3	Рекултивация с хумус ен пласт на зелени площи зад бордюра с ширина 1м	м3	764,00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА БОРОВАН

3230 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 9440, факс: (09147) 9200
телеф: (09147) 9330, секретар: (09147) 9301, е-mail: ob_borovyan@abv.bg

АСФАЛТОВИ РАБОТИ

4 Доставка и полагане на пълтен асфалтобетон тип "A" с фракции с показател на ускорено полиране над 50 с дебелина 4 см, след уплътняване. м² 10 088,00

5 Непълтен асфалтобетон (биндер) - min4 см т 1 358,20

6 Първи битумен разлив м² 16 102,00

7 Втори битумен разлив м² 8 131,00

ПЪТНИ РАБОТИ

8 Трошени камък с непрекъсната зърнометрия - Е=350MPa, фракция (0-63)мм за банкети и зауствания на черни пътища м³ 689,00

9 Доставка и полагане на нов бетонов бордюр - 18/35/50 см, включително всички свързани с това разходи м¹ 3 820,00

10 Доставка и полагане на нов бетонов бордюр - 8/16/50 см, включително всички свързани с това разходи м¹ 2 488,00

11 Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли, съгласно БДС 11925-2006, включително всички свързани с това разходи машинно и ръчно м² 621,00


12 Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-1, I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517-2006, включително всички свързани с това разходи. м² 1,50

13 Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки Ф60 L=3.5 м, включително всички свързани с това разходи бр. 6,00

РЕМОНТ НА НАСТИЛКА

14 Ремонт на дупки, с деб. 4 см., включително всички свързани с това разходи м² 430,00

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: "Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейският съюз и Управляващия орган на ПРСР.



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел: (09147) 9440, факс: (09147) 9266
мобил: (09147) 9336, секретар: (09147) 9304, е-mail: об.Борован@abv.bg

15 Запълване на пукнатини до 5 мм в асфалтовата настилка с битумна паста м1 380,00

16 Запълване на пукнатини над 5 мм в асфалтовата настилка с битумна паста м1 545,00

Част: "Електро"

ПОДЗЕМНА ТРЪБНА МРЕЖА ЗА ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ

17 Направа изкоп с зариване и трамбоване м3 2 000,00

18 Доставка и полагане на HDPE тръби в изкоп м. 2 300,00

19 Изкоп за вертикална шахта м3 6,00

20 Доставка и монтаж на правоъгълна шахта с СТБ капак /по детайл/ бр. 5,00

21 Доставка и прокарване на стоманена тръба под път или водосток м. 180,00

22 Подготвяне подложка и поставяне на сигнална лента 100м. 23,00

Част: "Пътна"

НОВИ ТРОТОАРИ

23 Направа на тротоар от пълен асфалтобетон 4 см, включително всички свързани с това разходи м2 846,00


24 Насип от трошен камък с фр/я (0-40)мм за основа - 30 см м3 254,00

25 Изкоп в земни почви за направа на нов тротоар м3 169,00

A. ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ ПО ЧАСТ „ПЪТНА“

Ситуация

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: "Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – гътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на НРСР.



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 9440, факс: (09147) 9260
мобил: (09147) 9330, секретар: (09147) 9301, е-mail: ob_borovyan@abv.bg

От опорната мрежа е извършено пълно заснемане на пътното трасе (ос, ляв и десен ръб на настилката), съоръжения, пътни кръстовища, принадлежности на пътя и други.

На базата на заснетите данни за директното трасе е изгответна теоретична ос на пътното платно, като са използвани преходни криви, кръгови кризи и чупки. Полученото теоретично трасе е максимално близо до съществуващото.

Новото ситуацияно и геометрично решение в населените места е изцяло съобразено с действащата регулация и съществуващо положение.

С цел улеснение на работата е въведен нов, относителен километраж на отделните трасета, като започва от км 0+000 за всяко отделно трасе.

Пълни уширения в хоризонтални криви

При проектното геометрично решение за всички криви в които има възможност са предвидени необходимите уширения, съгласно нормативните документи.

В населените места не се предвиждат уширения на настилката, ръбовете на проектното трасе следват максимално съществуващото положение.


Уширения на настилката до 30см

При реализиране на проектния габарит на настилката и отклонения на проектната ширина на настилката, спрямо съществуващата в рамките до 30см, уширенията на настилката ще се изпълнят за сметка на банкета.

Предвижда се в тези участъци, да се изкопае съществуващият банкет с височина от (20 до +h), след това да се насипе с пласт от трошен камък с подбрана зърнометрия - Ъ=30см и характеристики, съгласно таблица 3502.1 от ТС на АПИ от 2014г. След като се реализира проектният габарит за сметка на банкета, се изпълняват асфалтовите пластове, съгласно проектната нивелета.

Уширения на настилката над 30см

За реализиране на необходимият проектен габарит и уширения в хоризонтални криви, съгласно нормативните документи са допуснати отклонения на проектния габарит спрямо съществуващия по - големи от 30см. На тези участъци е предвидено да се



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 9440, факс: (09147) 9266
моб.: (09147) 9336, секретар: (09147) 9304, е-mail: obz_borovan@abv.bg

изпълни нова пътна конструкция, съгласно извършеното оразмеряване за нова пътна конструкция и представеният типов напречен профил.



Там, където ще се изпълнява уширение на настилката над 30см включва следната последователност на дейностите:

- **Разкъртане и изваждане на цялата настилка с ширина от мин 30см, включително и съществуващите бетонови водещи ивици.**
- **Изкоп на настилка до кота земно легло**
- **Полагане и уплътняване на пластовете, предвидени за изграждане на нова пътна конструкция, съгласно показаният тип напречен профил до кота основа на пласт от непълен асфалтобетон (биндер).**
- **Полагане на пластове от непълен и пълен асфалтобетон, по цялата ширина на профила.**

Проектната разработка се отнася за основен ремонт - рехабилитация и проектното трасе се развива изцяло върху съществуващото такова. Имайки предвид, строго ограничената възможност за отклонение от съществуващата пътна ос и габарит, пътно трасе и излизане извън обхвата на пътя се налага проектирането на трасе с елементи и параметри максимално близки до съществуващото ситуацияно развитие на пътното трасе. Там, където е възможно, съгласно теренните особености и разполагаемият съществуващ обхват на пътя е потърсено решение, което напълно да удовлетворява нормативните изисквания.

В населените места новото геометрично решение максимално следва съществуващото положение и регулация. Оформянето на кръстовища и бордюрни криви са в съответствие с изискванията на нормативните документи, както и са съобразени със съществуващата ситуация на място.

Всички предвидени проектни уширения в кривите са за сметка на банкета и съществуващия обхват на пътя, като никъде не се напуска съществуващият обхват на пътя и не се налагат допълнителни отчуждения.



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Батов“ № 1, тел.: (09147) 9440, факс: (09147) 9200
елект: (09147) 9338, секретар: (09147) 9301, е-mail: obz_borovyan@abv.bg

Наддължен профил

Новата нивелета е изтеглена при спазване на следните условия :

Изпълнение на два пласта асфалтобетон с минимални общи дебелини 8 см върху съществуваща настилка

Спазване на необходимите технически параметри за съответната проектна скорост - $V_{pr.} = 60$ км/час за извън населени места и $V_{pr.} = 50$ км/час за населените места.

Оптимално нивелетно решение при големи и малки съоръжения

Оптимално отводняване на настилката и пътното тяло

Запазване и осигуряване на съществуващи дадености край пътя (улици, кръстовища, зауствания, площадки и други)


Нивелетата е решена с прави и вертикални криви от втора степен (квадратни параболи), с максимално доближаване до съществуваща настилка и запазване нивото на прилежащите обекти.

С цел запазване на съществуваща настилка и достъп до дворове и парцели на места са допуснати радиуси на вертикални криви по малки от допустимите за съответната $V_{pr.}$.

При проектиране на новата нивелета е потърсено, най - доброто и рационално техническо решение съобразно изискванията на нормативните документи.

Напречен профил

В напречен профил настилка е предвидена с двустранен наклон от 2.5%. При ширина на улици под 5м, напречният наклон е проектиран едностранно. Извън населените места в хоризонталните криви е предвиден едностранен напречен наклон насочен навътре и големина на наклона съответстваща на изискванията за проектната скорост в участъка.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (03147) 9440, факс: (03147) 9206
телеф: (03147) 9330, секретар: (03147) 9301, е-mail: ob_borovyan@abv.bg

В зоните на кръстовища напречните наклони се решават индивидуално съгласно съществуващите такива по пресичащите улици и в зависимост от условията за зануляване на настилката.

На някои места се допускат отклонения от проектните изисквания в рамките на 1% с цел запазването на съществуващата настилка и нивата на съществуващите входове.

Пътни настилки

Усиливане и равност на пътната настилка

Върху съществуващата настилка се полагат минимално два пласта асфалтобетон:

Износващ пласт тип "A" - 4 см

Извънителни пластове биндер - min - 4 см

Ремонт на съществуващата настилка

Преди полагане на износващия и изравнителните пластове се предвижда предварителен ремонт на съществуващата настилка.

Ремонт на дупки , мрежовидни пукнатини и коловози при които се осъществява:


фрезование

очистване (продухване)

полагане на смес

валиране

заливане на фуги



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 9446, факс: (09147) 9266
тел: (09147) 9330, секретар: (09147) 9301, е-mail: obz@borovyan.bg

Ремонт на единични пукнатини в последователност :

почистване (продухване)

заливане с битумна емулсия на пукнатини до 5 мм

запълване с асфалтова паста на пукнатини по-големи от 5 мм

Уширение на съществуващата настилка

При съществуваща настилка с ширина по малка от необходимата за достигане на проектния габарит се изпълнява уширение, съгласно представените типови напречни профили и детайли.

Уширение до 0.30 м (едностранно)

Извършва се за сметка на банкета съгласно приложен детайл.

Уширение по-голямо от 0.30 м (едностранно)

Уширението на настилката се изпълнява със следната пътна конструкция :


Плътен асфалтобетон тип „A“ - обработен с - 4 см полимер модифициран битум

Неплътен асфалтобетон (биндер) - 4 см

**Долен основен пласт от трошен камък с непрекъсната зърнометрия - фракция (0-63)мм
- 40 см;**

Пътни кръстовища

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: "Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейският съюз и Управляващия орган на ПРСР"



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 94-40, факс: (09147) 92-06
телеф: (09147) 9330, секретар: (09147) 9304, е-mail: obz@borovyan.bg

Предвидени са количества за привеждане нивелетата на зауставанията в съответствие с нивелетата на директното трасе.

Отводняване

Отводняването на пътищата е решено, чрез наддължния и напречен наклон на настилката и банкетите, а така също чрез окопи и съоръжения.

Съществуващите водостоци се нуждаят от почистване при вток и отток, почистват се и се обезопасяват с помощта на ограничителни системи за пътища.

Изградените земни окопи се почистват и оформят с необходимия габарит.

Банкетите ще се почистят и стабилизират с подходящ материал, за да не се възпрепятства отвеждането на повърхностните води към отводнителните окопи. За да не се допуска изронване на банкета от автомобилният трафик и извлечане на каменните фракции от повърхностните води, то той се предвижда да се изпълни по следният начин, като така ще се създаде предпоставка за дълготрайна и безопасна експлоатация:

несортиран трошен камък фракция 0-56mm - 20cm


Малки съоръжения (водостоци)

Път VRC1015, с.Борован, ул. Иван Вазов-няма;


Път VRC2002, Добролево и Сираково-няма;

Път VRC1037, Малорад - граница Рогозен-няма;

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: "Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован –пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА БОРОВАН

3246 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (03147) 94-40, факс: (03147) 9200
телеф: (03147) 9330, секретар: (03147) 9364, е-mail: ob_borovyan@abv.bg

Път VRC1016, граница Рогозен – Сираково-Тръбен водосток ф100 при км 1+015-нуждае се от почистване;

Път VRC1015, улици Нивянин към Буковец-няма;

Път VRC2001, улици Нивянин към Соколаре-няма.

Големи съоръжения

Път VRC1015, с.Борован, ул. Иван Вазов-няма;

Път VRC2002, Добралево и Сираково-няма;

Път VRC1037, Малорад - граница Рогозен-няма;

Път VRC1016, граница Рогозен – Сираково-няма;


Път VRC1015, улици Нивянин към Буковец Стоманобетонов мост при км 1+530 - добро състояние;

Път VRC2001, улици Нивянин към Соколаре-няма.

Принадлежности на пътя

Съществуващата стоманена предпазна ограда се демонтира и на нейно място се поставя нова. съгласно „Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканска пътна мрежа“ и БДС-ЕН 1317.

Съществуващите бетонови бордюри се демонтират и се полагат нови.



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (091) 47 9430, факс: (091) 47 9200
елект: (091) 47 9330, кабетар: (091) 47 9301, е-mail: ob_borovyan@abv.bg

Съществуващите тротоари се заменят с нови с асфалтобетонова настилка, както е показано в типовите напречни профили.

В участъците където липсват тротоари се предвижда рекултивация с несортиран трошен камък на зоните след ново положените бордюри с ширина от 1.00м.


В участъците където липсват тротоари се предвижда изграждането на асфалтови алеи към входовете и гаражите.

**Технология на изпълнение и общи изисквания към материалите при асфалтови работи.
Типове локални ремонти :**

Да се спазват изискванията на Правилника за изпълнение и приемане раздел „Пътища и улици“ утвърден със Заповед № 320/1978г. на МССМ .

При производството на асфалтобетона - да се спазват изискванията при подготовката на битума нагряване до 177° , на минералните материали сухи , загряти с разлика в температурата не по-голяма от 8° от температурата необходима за вискозитета на битума , спазване на дозировка и смесване на фракции , каменно брашно и битум съгласно рецептата като при излизане на бър качката максималната допустима температура е 170° , да се контролира и времето на смесва- нето.

При полагането на асфалтобетоновата смес основата да бъде приета, асфалтополагащата машина с температурни граници 14° от температурата на рецептата , да се следи да се спазва дебелината на пласта , надължни и напречни фуги с минимален брой и разминаване 200 мм , минимален престой на машината по време на полагането с подсигурено плавно доставяне на асфалто- бетоновата смес . Уплътняването да стане след проверка на повърхността за дефекти , бандажите на валиците да са овлашнени , уплътняването започва с уплътнение на надължните фуги и крайни ръбове като валира нето започва надължно от външните ръбове с постепенно навлизане към оста , движението на валиците е бавно със скорост до 5 км/час с линия успоредна на оста , застъпването на бандажите е 150 мм , преминаванията продължават до пълното уплътнение. Първоначалното валиране приключва до температура на смesta 110° , второто уплътнение е с пневматични или бандажни валици до необходимата плътност и окончателно уплътняване трябва да бъде осъществено също с валици като смesta все



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 9449, факс: (09147) 9266
тел: (09147) 9330, секретар: (09147) 9304, е-mail: ob_borovan@abv.bg

още не трябва да е изстинала. Там къде-то е необходимо може да се ползва и механична трамбовка за заравняване и до уплътняване.


По време на строителството за сметка на строителя да се провежда задължителен лабораторен контрол от лицензирана лаборатория за доказване материали - вложен асфалтобетон (дневни лаборатории). При извършване на асфалтовите работи преби за изпитване се вземат след асфалтополагащата машина преди уплътняване и след уплътняване със сонда съгласно AASHTO 168 и 230. Следи се и за температурата на асфалтобетоновата смес.

При производството на битумната паста да се спазва технологията на смесване на нефтени битуми, минерално брашно и каучукови мленки при спазване на съответните технически показатели , единородност , нужната пенетрация , дуктилитет и температура на омекване и да отговаря за минерално брашно на БДС 2880-80. Да се спази изискването за ползване на обезводнен битум загрят до 165° с каучукови мленки 5 % с продължителност на нагряването до 3 часа при бъкане и прибавяне до 35 % минерално брашно и още 30 мин до хомогенизиране. Лабораторни изпитвания съгласно БДС 4551-74. Битумен разлив ще се извърши на плоците върху, които предстои полагане на асфалтови смеси. Разлив ще се нанася върху фрезованите площи преди запълването им с асфалт. Преди полагане на пътния асфалт може да не се нанася битумен разлив, ако пътният асфалт се изпълнява до 48 часа след полагана на биндер и не е замърсен.

Предвижда се изпълнението на следните локални ремонти :

Локален ремонт - ТИП 1.1 - недостиг на габарит и пълна реконструкция

Вследствие на уширение на съществуващата настилка, повече от 30 см за реализиране на необходимият проектен габарит, съгласно нормативните изисквания в хоризонтална крива и/или прав участък, следва необходимото уширение да се изпълни с пълна конструкция на пътната настилка, съгласно приложеното оразмеряване за нова пътна настилка. След това полагаме асфалтовите пластове по цялата ширина на настилката.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 9440, факс: (09147) 9200
телеф: (09147) 9330, секретар: (09147) 9301, е-mail: ob_borovyan@abv.bg

Локален ремонт - ТИП 1.2 - при отрицателни нивелетни разлики > минус 3см

След проектиране на нивелетата за целият пътен участък, при получаване на „отрицателни“ нивелетни разлики, по-големи от минус 3 см, предвиждаме изпълнението на нова пътна конструкция, съгласно направеното оразмеряване.

При локален ремонт тип 1.2 се предвижда изпълнение на нова пътна конструкция, съгласно направеното оразмеряване за конкретният участък.

Локален ремонт - ТИП 2 - при нивелетни разлики >25см

Изпълнението на локален ремонт с положителни нивелетни разлики по-големи

от 25см, включва - фрезоване на съществуващите асфалтови пластове до ниво основен пласт от трошен камък на съществуваща настилка, профилиране и уплътняване на леглото, полагане на нов пласт от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, фракция - 0-63мм с минимална дебелина 10см, до достигане на нивелетни нива за полагане на предвидените в рехабилитационните дейности, минимални дебелини на асфалтовите пластове, а именно:

плътен асфалтобетон тип "A" - 4см


неплътен асфалтобетон (биндер) - 4см

При нивелетни разлики до 25см, след предварително награвпяване на съществуващата настилка, извън участъците, предвидени за локални ремонти - тип 1.1 и тип 1.2, се полагат изравнителни пластове от неплътен асфалтобетон - мин 4см до ниво долен ръб на неплътен асфалтобетон (биндер), след което се полага неплътен асфалтобетон (биндер) - 4см и плътен асфалтобетон - тип „A“ - 4см.

Локален ремонт - ТИП 3 - дупки, кръпки, коловози и слягания.

При локални повреди - „дупки“ в пътната настилка, в границите от 2см до 4см (в зависимост от дебелината на асфалтовите пластове от съществуващата настилка), фрезоване съществуващата настилка - мин. 4см (до здрава настилка) или до ниво съществуваща трошенокаменна настилка (в зависимост от това, кое условие настъпи първо). Предвиждаме да се извърши локален ремонт, който включва следните мероприятия - фрезоване на съществуваща асфалтова настилка - мин. 4см (до здрава

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: "Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 9440, факс: (09147) 9200
телеф: (09147) 9330, секретар: (09147) 9301, е-mail: obn_borovan@abv.bg

настилка), отстранява се негодният материал, почистване и обезпрашаване, полагане на битумна емулсия, полагане на асфалтобетон за долн пласт на покритието - мин. 8см. След това се изпълняват предвидените по проект асфалтови пластове, съгласно нивелетното положение.

При локални повреди - „кръпки“, важат същите предписания за ремонт и характеристики, както при „дупки“, с условието, че тях ги конкретизираме с повреди в асфалтовата настилка до - 4см, както и че фрезоваме съществуващата настилка - мин.4см или до здрава настилка. Отстранява се негодният материал, почистване и обезпрашаване, полагане на битумна емулсия, полагане на асфалтобетон за долн пласт на покритието - мин. 4см. След това се изпълняват предвидените по проект асфалтови пластове, съгласно нивелетното положение.

При локални повреди - „коловози“ и „слягания“, важат същите предписания за ремонт, като при „кръпки“, при условие, че същите са в рамките до 4см. Ако са над 4см, да се извърши локален ремонт, както се предвижда при „дупки“ в пътната настилка.

Б. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО:

Инвестиционния проект включва част „Организация на движението“ – хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.


При изпълнение на дейностите по Организация на движението следва да се спазват следните нормативни документи:

Закон за движението по пътищата;


Наредба №1/17.01.2001г. за организация на движението по пътищата;

Наредба №18 от 2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци;

- Наредба №3 от 2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (03147) 9440, факс: (03147) 9206
елект: (03147) 9330, секретар: (03147) 9361, е-mail: ob_borovan@abv.bg

В. ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ:

Път VRC1015, с. Борован, ул. Иван Вазов - от км. 17+990 (ОТ 380) до Път II-13 с дължина 1041.00м;

Проектът предвижда изграждането на тръбна мрежа в рамките на сервитута от югозападната страна на пътя до км 0+665 и от другата страна до края на отсечката. Тръбната мрежа ще се изпълни от 2 бр. HDPE тръби ф 40 мм - едната с червена , другата - със синя маркираща линия, положени в изкоп. Тръбната мрежа ще се положи на дълбочина минимум 1м подprotoара в населените места или на отстояние от пътя - минимум 1м.

„Път VRC 1015 (Нивянин – Борован – Малорад) от км.13+600 до км.17+990-
Допълнително изграждане на бетоново водоотвеждащо съоръжение.


Проектът предвижда изграждането на тръбна мрежа в рамките на сервитута от североизточната страна на пътя. Тръбната мрежа ще се изпълни от 2 бр HDPE тръби ф 40 мм - едната с червена , другата - със синя маркираща линия, положени в изкоп. Тръбната мрежа ще се положи на дълбочина минимум 1м и на отстояние от банкета или окопа - 1м.

Път VRC2002, от края на с. Добролево до началото на с. Сираково с дължина 1400м

Проектът предвижда изграждането на тръбна мрежа в рамките на сервитута от североизточната страна на пътя Тръбната мрежа ще се изпълни от 2 бр. HDPE тръби ф 40 мм - едната с червена , другата - със синя маркираща линия, положени в изкоп. Тръбната мрежа ще се положи на дълбочина минимум 1м и на отстояние от банкета или канавката - 1м.

Път VRC1037, с. Малорад, ул. Георги Димитров от ОТ 72 (мост) - ОТ 259 - границата с Рогозен с дължина 1343.51 м

Проектът предвижда изграждането на тръбна мрежа в рамките на сервитута от северозападната страна на пътя. Тръбната мрежа ще се изпълни от 2 бр. HDPE тръби ф 40 мм - едната с червена , другата - със синя маркираща линия, положени в изкоп. Тръбната мрежа ще се положи на дълбочина минимум 1м и на отстояние от банкета или канавката - 1м или подprotoара в населените места.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: 09347 9449, факс: 09347 9266
тмвт: 09347 9330, секретар: 09347 9301, е-mail: ob_borovyan@abv.bg

Път VRC1016 (с. Рогозен - с. Сираково), от границата с Рогозен до ОТ 48; ул.“Ерменко“ - от ОТ 48 до ОТ 63; ул. „Иван Вазов“ - от ОТ 63 до ОТ 60; ул. „Георги Димитров“ - от ОТ 48 до ОТ 63 с дължина 2300.00м


Проектът предвижда изграждането на тръбна мрежа в рамките на сервитута от северната страна на пътя. Тръбната мрежа ще се изпълни от 2 бр. HDPE тръби ф 40 мм - едната с червена , другата - със синя маркираща линия, положени в изкоп. Тръбната мрежа ще се положи на дълбочина минимум 1м и на отстояние от банкета или канавката - 1м или под тротоара в населените места.

Път VRC1015 (с. Нивяни - с. Буковец), ул. „Димитър Илиев“ -от ОТ 37 до ОТ 112; ул. „Иван Нивянин -от ОТ 112 до ОТ 123; ул. „Максим Горки“ - от ОТ 123 до ОТ 130 с дължина 2251.93м

Проектът предвижда изграждането на тръбна мрежа в рамките на сервитута на пътя. Тръбната мрежа ще се изпълни от 2 бр. HDPE тръби ф 40 мм - едната с червена , другата - със синя маркираща линия, положени в изкоп. Тръбната мрежа ще се положи на дълбочина минимум 1м и на отстояние от банкета или канавката - 1м или под тротоара в населените места.

Път VRC2001 (с. Нивяни - с. Соколаре), ул. „Лазар Петров“ - от ОТ 37 до ОТ 83; ул. „Иван Нивянин“ - от ОТ 83 до ОТ 76; ул. „Иван Нивянин“ - от ОТ 76 до ОТ 70; ул. „Иван Нивянин“ - от ОТ 70 до ОТ 69 с дължина 1730.00м

Проектът предвижда изграждането на тръбна мрежа в рамките на сервитута на пътя. Тръбната мрежа ще се изпълни от 2 бр. HDPE тръби ф 40 мм - едната с червена , другата - със синя маркираща линия, положени в изкоп. Тръбната мрежа ще се положи на дълбочина минимум 1м и под тротоара в населените места или на отстояние от пътя - минимум 1м.



ОБЩИНА БОРОВАН

9240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 5440, факс: (09147) 9266
моб.: (09147) 9330, секретар: (09147) 9301, е-mail: of_borovyan@abv.bg

На местата, където трасето минава през/в близост до други подземни съоръжения и препятствия, тръбната мрежа се изпълнява в защитна стоманена тръба ф108, съгласно приложените детайли и условия в настоящата проектна документация.

Технологичните дължини на HDPE тръбите се съединяват с пластмасови конектори. В шахтите свободните HDPE тръби се затварят с технологични тапи.

Тръбите се полага върху подложка от пясък и се покриват изцяло с пясък. На 40 см над тръбната мрежа се полага защитна лента „Внимание оптичен кабел“.

Ще бъдат изградени ревизионни шахти по приложени детайли / с един капак /. Шахтите се изграждат в местата на рязка промяна на посоката на трасето и през максимум 1000 метра на сравнително права отсечка

На дъното на шахтата с оформен дренаж с дълбочина 30 см, а наклона на дъното към водосъбирателната чашка е 2%.

За постигане на водопълност пространството около влизашата тръбна мрежа и отвора да се обработи с пенополиуретанова пяна


Броят, местоположението и начина на изпълнение на шахтите и тръбната мрежа може да се промени по решение на проектанта, изпълнитела или строителния надзор в зависимост от особеностите на терена и наличната площ, като промяната се съгласува с горепосочените страни.

Изкопите се правят механизирано. Ръчно се работи в места, които са труднодостъпни за машини. Механизираното правене на изкоп включва използването на багер или специализиран каналокопател

Размерите на изкопите в почва трябва да отговарят на детайла на чертежа Изкопът трябва да бъде колкото е възможно по-праволинеен. Дъното на изкопа трябва да е гладко и без остри камъни.

Сигнализиращата лента се поставя в над цялото кабелно трасе. Дълбината на полагане на сигнализиращата лента е 40 см над тръбната мрежа.

Сигнализиращата лента трябва да бъде широка 15 см.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Балов“ № 1, тел.: (09147) 9440, факс: (09147) 9200
тел: (09147) 9330, секретар: (09147) 9304, е-mail: obborov@abv.bg

Тя трябва да е направена от меко PVC, полиетилен, полипропилен или друга пластмаса, която да осигурява време на живот на лентата, колкото това на оптичния кабел.

Лентата трябва да бъде еластична и да позволява 300% удължаване до скъсване.

Надписът върху сигнализиращата лента трябва да бъде "ВНИМАНИЕ ОПТИЧЕН КАБЕЛ". Буквите трябва да бъдат високи 5 см. Надписът трябва да се повтаря през 1 т.

Цветът на сигнализиращата лента трябва да бъде жълт. Надписът върху нея трябва да бъде черен или червен.

На места; където кабелното трасе пресича други подземни съоръжения, като кабели, водопроводи, той трябва да се постави в защитна стоманена тръба на не по малко от 0:3 м от подземното съоръжение.


В зависимост от дълбината, на която се намира съществуващото съоръжение, оптичния кабел се полага над него или под него, така че дз може да се спази изискването за минимална дълбочина на полагане на оптичния кабел.

Когато кабелът пресича път това се прави под ъгъл $<45^\circ$, за да се намали силата на опън при изтеглянето на кабела. Това важи и в случай, когато трябва да се прави сондаж на пътя

Пресичането на водостоци става, съгласно графичната документация; Минималната дълбината от 1м се измерва от кота дъно на почиствания от наноси водосток. Защитната стоманена тръба трябва да защитава кабелното трасе на разстояние 3м от мястото на кръстосване.

При преминаване на мостове трасето преминава странично по дълчината на моста в защитна стоманена тръба до мястото, където дълбината на полагане достигне изискваната за това място дълбочина. Участъкът от тръбата извън моста се покрива с бетон.

При преминаване на трасето в близост до стълбове то трябва да се защити със стоманена тръба с дължина около 3м. така че тя да надминава най-малко с 1м от двете страни ширината на стълба. Доближаването на оптичния кабел до стълба не трябва да е по-малко от 0,3м



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 9449, факс: (09147) 9260
елект: (09147) 9330, секретар: 109147 9361, е-пошт: ob_borovyan@abv.bg

Хоризонталното разстояние между кабела и декоративните дървета посадени по тротоарите не трябва да е по-малко от 0.5 м. Ако това разстояние не може да се спази кабела се защитава със стоманена тръба.

Всички посочени препятствия се преминават чрез изтегляне на HDPE тръбите в защитната стоманена тръба ф 108 мм. Свързването на тръбите се извършва чрез метални муфи.

Г. ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТА:

Плановете за безопасност и здраве и пожарна безопасност са предписан към изпълнението на проекта съгласно изискванията на нормативните уредби по БЗУТ и ЗЗБУТ и всички нормативни изисквания за безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност. При извършване на строително-монтажните работи да се спазват стриктно изискванията на:

- Наредба № Из-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), обн. 23.12.1997 год., изм. Дв бр.70/2004 год.


Наредба № 7/23.09.1999 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване;

Наредба № 3/19.04.2001 год. за минималните изисквания за безопасност при използване на ЛПС

Наредба № 3/14.05.1996 год. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО

Наредба № 4/02.08.1995 год. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана

Този документ е създаден в рамките на проект: 06/07/2/0/00286 от 12.02.2017 г.: "Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован - пътища в община „Борован“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Борован и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Ливадия“ № 1, тел.: (09147) 9440, факс: (09147) 9200
моб.: (09147) 9330, секретар: (09147) 9361, е-mail: borovyan@abv.bg

Наредба №5/11.05.1999 год. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

Правилник по безопасност на труда при товаро-разтоварни работи Д-05-00

Наредба за трудовите злополуки – ПМС-263/1993 год., изм. ДВ бр. 19/2002 год.

Противопожарни строително-технически норми и др.

Д. СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ:

Във връзка с управлението на дейностите по отпадъците на територията на обекта, ще се извърши:

периодичен контрол за запазване на изискванията за разделно събиране на отпадъците;

проверка на състоянието на съдовете за съхраняване на отпадъците и почистване на евентуални замърсявания;


поддържане на отчетна информация за предаване на отпадъците;

осигуряване при необходимост на допълнителни договори с лица, които притежават разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно наредбата за класификация на отпадъците;

своевременно предаване на отпадъците за последващо оползотворяване или обезвреждане.

Е. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛСТВОТО:

Изпълнителят носи пълна отговорност за реализираните видове работи до изтичане на гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения на строителния обект. Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка,



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (03147) 9440, факс: (03147) 9200
тъл: (03147) 9330, секретар: (03147) 9301, е-mail: ob_borovyan@abv.bg

следва да бъдат с високо качество и в съответствие с проекта и с изискванията на нормативните документи.

Предвидените строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на ЗУТ, подзаконовата нормативна уредба и одобрения проект, респективно следва да се изпълняват и да се поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове, настоящата Документация и техническата спецификация.

Строежите се изпълняват и поддържат в съответствие с основните изисквания към строежите, определени в Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/EИО на Съвета (OB, L 88/5 от 4 април 2011 г.), за:

- 1. механично съпротивление и устойчивост;**
- 2. безопасност в случай на пожар;**
- 3. хигиена, здраве и околна среда;**
- 4. достъпност и безопасност при експлоатация;**
- 5. защита от шум;**
- 6. икономия на енергия и топлосъхранение;**
- 7. устойчиво използване на природните ресурси.**

Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове за:

- 1. опазване на защитените зони, на защитените територии и на другите защитени обекти и на недвижимите културни ценности;**
- 2. инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;**
- 3. физическа защита на строежите.**



ОБЩИНА БОРОВАН

3298 Борован, ул. „Иван Ватев“ № 1, тел.: 081471 9440, факс: 081471 9260
моб.: 081471 9330, секретар: 081471 9304, е-mail: ob.borovan@abv.bg

В строежите се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ и отговарят на изискванията, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, и с наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от същия закон.

Контролът на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ се осъществява от консултанта при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор.

Административният контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при проектирането и строителството се осъществява от органите по чл. 220 – 223 от ЗУТ.

Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други, се документират от представителите на страните по сключените договори.


При отказ или при неявяване да се състави съвместен акт заинтересуваната страна отправя писмена покана до другата или другите страни за съставяне на акта. Ако представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, страната се замества от органа, издал разрешението за строеж, или от упълномощено от него длъжностно лице.

Всички предписания, свързани с изпълнението на строежа, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи, се вписват в заповедната книга на строежа, която се съхранява на строежа.

Изпълнителят е длъжен да осигурява и поддържа цялостно наблюдение на обекта, с което поема пълна отговорност за състоянието му и съответните наличности, до приемане на обекта от Възложителя.

Обектът да бъде изпълнен в завършен вид с готовност за въвеждане в експлоатация, като качеството на извършваните СМР, да бъде в съответствие с всички действащи нормативни изисквания.

Гаранционните срокове – следва да са съобразени с посочените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 9440, факс: (09147) 9200
мобил: (09147) 9330, съветар: (09147) 9301, е-mail: ob_borovyan@abv.bg


гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Некачествено свършените работи и некачествените материали и изделия по време на гаранционните срокове ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят е задължен да влага в строежа само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите изисквания и спецификации.

При изпълнение на СМР следва да се спазват изискванията за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него. Строежът следва да се изпълнява в съответствие с изискванията на нормативните актове и съществените изисквания за хигиена, опазване на здравето и живота на хората и опазване на околната среда.

ВАЖНО!!! В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в проекта или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации и/или проектите.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, ЕН или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Приложение № 3

Обединение „Борован 2018“ ДЗЗД

Наименование на Участника:

Седалище и адрес по регистрация: **България, гр. София, ул. Пирин 91, ет. 3 офис 4**

Представлявано от: **Чавдар Димитров Савов**

Булстат/ЕИК: **неприложимо**

Точен адрес за кореспонденция: **България, гр. София, ул. Пирин 91, ет. 3 офис 4**

Телефонен номер: **0888 957 744**

Факс номер: **02/8549610**

e-mail: **kopeks@abv.bg**

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Извършване на СМР за изпълнение на проект “Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован““


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички условия, изисквания и документи към обществена поръчка с предмет: **„Извършване на СМР за изпълнение на проект “Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован““**, представяме на Вашето внимание нашето Техническо предложение, с което правим следните обвързващи предложения за изпълнение на дейностите по обществената поръчка, както следва:

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представяваният от нас участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедура с предмет: **„Извършване на СМР за изпълнение на проект “Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован““**.

2. Съгласни сме да изпълним обществената поръчка при условията на техническата спецификация, в съответствие с одобрения инвестиционен проект, другите условия, поставени от Възложителя и при спазване на приложимото законодателство на Република България.

3. Предлагаме срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **169 /сто шестдесет и девет / календарни дни**, считано от подписането на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето и подписването



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Забележка: При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с посочените в документацията за участие минимален и максимален срок за изпълнение на поръчката.

Участникът предлага срок за изпълнение на поръчката като цяло число в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложението срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление и/или предложението срок за изпълнение е по-малък от посочения минимален и/или превишава посоченият максимален срок за изпълнение на поръчката.


4. Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи
 - за основен ремонт и рехабилитация на пътища и улици – 1 /една/ година ;
 - за съоръжения за пътища и улици при ново строителство - 10 / десет /години;
 - за съоръжения за пътища и улици при основен ремонт и рехабилитация – 4 /четири/ години;
 - за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 / осем/ години.

Забележка: Предложението гаранционен срок за извършените строителни и монтажни работи следва да не бъде по-кратък от предвидения в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

5. Декларираме, че срокът на валидност на подадената от нас оферта е 8 /осем/ месеца, считано от датата, определена за краен срок за подаване на оферти и приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, пости с офертата ни, до изтичане на този срок.

6. Декларираме, че сме запознати със съдържанието и клаузите в приложения към документацията проект на договор за възлагане на обществената поръчка, приемаме го без възражения и ако участникът, когото представляваме, бъде определен за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията, в законоустановения срок.

7. Декларираме, че при изготвяне на офертата и определяне на цената на обществената поръчка, предлагана от представлявания и нас участник, са спазени изискванията и задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, включително минимална цена на труд.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

- Ще съставяме и подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и всякаква друга строителна и отчетна документация, изисквана от нормативна уредба и договорните условия на договора;
- Строително – монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), техническите спецификации, проектите във фаза „Работен проект“, предписанията и заповедите в Заповедната книга и количествено - стойностните сметки, както и с правилата за изпълнение на строителни и монтажни работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка, както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството.

В случай, че ще бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписане на договора, съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

Неразделна част от настоящото Техническо предложение са:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие (ако е приложимо);
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя, включващо следното:
 - 2.1. Предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта, в съответствие с техническата спецификация, проектната документация и останалите изисквания на възложителя, заложени в документацията за участие.
 - 2.2. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията
3. Електронен носител

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата 21/06/2018

Име и фамилия Чавдар Савов

Дължност Представляващ

Наименование на участника Обединение „Борован 2018“ ДЗЗД

Подпись и печат: