



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Лере 4

e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bgинтернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00690

Поделение: _____

Изходящ номер: 15-105 от дата 17/05/2021

Коментар на възложителя: _____

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Община Борован

Национален регистрационен номер:

000193065

Пощенски адрес:

ул. Иван Вазов №1

Град:

с. Борован

код NUTS:

BG313

Пощенски код:

3240

Държава:

BG

Лице за контакт:

Десислава Марковска

Телефон:

00359 878248668

Електронна поща:

ob_borovan@abv.bg

Факс:

00359 91479200

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

www.borovan.bg

Адрес на профила на купувача (URL):

<https://www.borovan.bg/profil-na-kupuvacha>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения☐ Публичноправна организация☐ Национална агенция/служба☐ Европейска институция/агенция или международна организация☒ Регионален или местен орган☐ Друг тип: _____☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☒ Обществени услуги☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отход и култура☐ Отбрана☐ Социална закрила☐ Обществен ред и сигурност☐ Отход, култура и вероизповедание☐ Околна среда☐ Образование☐ Икономически и финансови дейности☐ Друга дейност: _____☐ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия☐ Железопътни услуги☐ Електрическа енергия☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

☐ Добив на газ или нефт	☐ Пристанищни дейности
☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива	☐ Летищни дейности
☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката	
☐ Строителство	☐ Доставки ☒ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: 202 от 27/08/2018 дд/мм/гггг	
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00690-2018-0005(ppppp-uuuu-xxxx)	
II.4) Описание на предмета на поръчката „Извършване на строителен надзор за обект: „Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община „Борован“ – с. Борован, ул. „Иван Вазов“ (от ОТ 380 до Път VRC 1015, дължина 1000м) и път Добролево Сираково (път VRC 1016, дължина 1400 м.)“, с. Малорад – от моста за Рогозен до граница Малорад-Рогозен (ул. Георги Димитров /от ос 72 до ос 259/, извън регулация /от ос 259 до границата с Рогозен/), с. Сираково (извън регулация – /от границата с Рогозен до ос 48/, ул. „Ерменко“ – /от ос 48 до ос 63/), ул. „Иван Вазов“ – /от ос 63 до ос 60/, ул. „Георги Димитров“ – /от ос 48 до ос 63/), с. Нивянин /за Буковец/ (ул. „Димитър Илиев“ – /от ос 37 до ос 112/, ул. „Иван Нивянин“ – /от ос 112 до ос 123/, ул. Максим Горки – /от ос 123 до ос 130/, с. Нивянин /за Сколаре/ (ул. Лазар Петров – /от ос 37 до ос 83/, ул. „Иван Нивянин“ – /от ос 83 до ос 76/, ул. „Иван Нивянин“ – /от ос 76 до ос 70/, ул. „Иван Нивянин“ – /от ос 70 до ос 69/))“.	

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: Д-Д-86 от 14/12/2018 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
☒ процедура за възлагане на обществена поръчка			
☐ рамково споразумение			
☐ динамична система за доставки			
☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: ВЕДИПЕМА ЕООД		Национален регистрационен номер: 114688344	
Пощенски адрес: ул. Чавдар Мутафов №39			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1700	Държава: BG
Електронна поща: aleksieva_51@abv.bg		Телефон: 00359 888199909	
Интернет адрес: (URL) www.nointerneradress.com		Факс: 00359 888199909	
Изпълнителят е МСП		Да ☐ Не ☒	
Поръчката е възложена на обединение		Да ☐ Не ☒	
III.4) При изпълнението участват подизпълнители		Да ☐ Не ☒	
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора Извършване на строителен надзор за обект: „Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община „Борован“ – с. Борован, ул. „Иван			

Вазов" (от ОТ 380 до Път VRC 1015, дължина 1000м) и път Добролево Сираково (път VRC 1016, дължина 1400 м.)", с. Малорад - от моста за Рогозен до граница Малорад-Рогозен (ул. Георги Димитров /от ос 72 до ос 259/, извън регулация /от ос 259 до границата с Рогозен/), с. Сираково (извън регулация - /от границата с Рогозен до ос 48/, ул. „Ерменко“ - /от ос 48 до ос 63/), ул. „Иван Вазов“ - /от ос 63 до ос 60/, ул. „Георги Димитров“ - /от ос 48 до ос 63/), с. Нивянин /за Буковец/ (ул. „Димитър Илиев“ - /от ос 37 до ос 112/, ул. „Иван Нивянин“ - /от ос 112 до ос 123/, ул. Максим Горки - /от ос 123 до ос 130/, с. Нивянин /за Сколаре/ (ул. Лазар Петров - /от ос 37 до ос 83/, ул. „Иван Нивянин“ - /от ос 83 до ос 76/, ул. „Иван Нивянин“ - /от ос 76 до ос 70/, ул. „Иван Нивянин“ - /от ос 70 до ос 69/)"

III.6) Срок на изпълнение

Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора)
или

начална дата 14/12/2018 дд/мм/гггг

крайна дата 05/05/2021 дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС: 75950 Валута: BGN

Разменен курс към BGN: _____

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☒ Не ☐

Финансирането е 100 % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

☒ договорът е изпълнен

☐ договорът е предсрочно прекратен

☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение

☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

05/05/2021 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменен

Да ☐ Не ☒

Променено
условие от
договора

Преди промяната

След промяната

Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

Да ☒ Не ☐

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

Да ☒ Не ☐

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС: 75950 Валута: BGN

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойкиДа ☐ Не ☒☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация**

Дата: 17/05/2021 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

Десислава Николаева Марковска

VII.2) Длъжност:

зам. кмет на община Борован и Възложител, съгласно Заповед №261/18.10.2018г.

Информацията е заличена
съгласно чл. 37 от ЗОП
вр. чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕО)
2016/ 679