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РАЗДЕЛ  I

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 за изпълнение на  строително - монтажни работи за
„Реконструкция на част от водоснабдителните системи на селата в община Борован за Обособена позиция № 1: Реконструкция на част от водоснабдителната система на с. Добролево; 
Строежът е II категория, съгласно Разрешение за строеж

1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 
Предметът на поръчката по тази обособена позиция включва строителни дейности за  реконструкция на остарялата водопроводна мрежа в с. Добролево. Предвижда се реконструкция на Висока зона, в т.ч.: Главен клон ІІ и второстепенни клонове с №№ 6, 35, 38, 39, 41, 44, 50, 56, 57, 58 и Реконструкция на Ниска зона, в т.ч.: Главен клон ІІІ и второстепенни клонове с №№ 32, 33, 34, 36, 37, 42, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55. Общата дължина на водопроводната мрежа на с. Добролево, предмет на поръчката е 11 004,87 м, като в това число два главни клона с дължина 4 070.97 м, двадесет и четири второстепенни клона с обща дължина 6 848.90 м и 85.00 м допълнителни връзки към тях. Едновременно с изпълнението на уличния водопровод ще се изпълнят и сградните отклонения на захранваните от тези водопроводи имоти. Предвижда се изпълнението на надземни пожарни хидранти, предназначени за пожарогасене. Предвиждат се два автоматични въздушника – на Главен клон ІІ и Главен клон ІІІ. Предвижда се СМР за преминаване на Главен клон ІІ над река Бързица. Следва да се изпълни и връзката на новоизградения водопровод със съществуващите клонове. При изпълнение на строителните и монтажни работи по изпълнение на водопроводната мрежа ще се наруши пътната настилка, която след СМР следва да се възстанови в първоначалния й вид.
В обхвата на обществената поръчка се включват дейностите: 

Подготвителни работи:

· Подготовка на строителната площадка

· Разполагане на временна строителна база с битови помещения, административни помещения и складове за материали и контейнери за отпадъци

· Трасиране на точките от водопроводите

· Въвеждане на временна организация на движение

Строителни работи

· Разваляне на пътни и тротоарни настилки

· Разваляне на трошенокаменни настилки

· Изкопни работи – машинен изкоп , ръчен изкоп

· Полагане на неплътно укрепване за изкопа

· Полагане на пясъчна подложка под тръбите

· Монтажни работи – полагане на тръби и фасонни части
· Полагане на пясъчна засипка около тръбите

· Изпитване на водоплътност и якост на тръбите

· Разкрепване

· Обратно засипване на пластове

· Полагане на сигнална и детекторна лента

· Уплътняване на обратния насип

· Изпълняване на кофражни, армировъчни и бетонови работи при изграждане на съоръженията

· Полагане на комбинирани автоматични въздушници

· Изграждане на сградни водопроводни отклонения
· Изграждане преминаване над река (по детайлен чертеж);
· Полагане на пожарни хидранти;
· Възстановяване на трошенокаменни  настилки

· Възстановяване на асфалтобетонови настилки

· Възстановяване на бетонови бордюри

· Възстановяване на тротоари от бетонови и базалтови плочи

· Други строителни работи, свързани с описаните по-горе;
Предметът на обществената поръчка включва изпълнение и на следните дейности:

· Контрол на качеството на влаганите строителни материали на обекта, съответстващи на техническите спецификации и нормативните изисквания. Не е допустимо да се влагат материали втора употреба
· Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания 

· Съставяне на строителна документация по време на строителство, съгласно „Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството”, и изготвяне на екзекутивна документация на строежа (в случай на несъществени отклонения от одобрения проект) 

· Геодезическо заснемане на изпълненото строителство, съгласно чл.54а от ЗКИР
· Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация 

· Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация 

· Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове 

СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ 
Разпределението на водата за питейни и битови нужди в с. Добролево се осъществява посредством напорен резервоар и водонапорна кула, формиращи две зони: Водоем за ниска зона - напорен резервоар с обем 500 м3 със следните характерни коти: кота терен 164,0м; кота вливна тръба 165,30; кота хранителна тръба 162,45м и Водоем за висока зона - водонапорна кула с обем 150 м3 със следните характерни коти: кота терен 168,30м; кота вливна тръба 188,60; кота хранителна тръба 183,00м. 

Вливните системи на водоемите са свързани със съществуваща помпена станция, намираща се югозападно от населеното място в близост до регулацията му. Оборудването в помпената станция е обновено и работи безпроблемно. Има изградена сигнална система, контролираща работата на помпените агрегати и работните обеми във водоемите. 

Тласкателя от помпената станция до водоемите и довеждащите водопроводи свързващи водоемите с вътрешната водопроводна мрежа на селото са подменени с нови полиетиленови тръби с диаметър Ф160. 

Водопроводната мрежа на с. Добролево е изграждана от стари етернитови тръби с обща дължина около 19 км и диаметри на тръбите от Ф60 мм до Ф150 мм. Мрежата е частично сключена и недоизградена. Част от главните водопроводи са подменени с нови полиетиленови тръби с диаметър Ф160. Главен Клон I, започващ от водонапорната кула и завършващ при моста над река Бързица, е напълно подменен. Главен Клон III е реконструиран от помпената станция до главната улица на селото. 

Двете зони след водоемите се разделят от река Бързица и не са прецизирани по отношение реализиращите се в тях свободни напори, което ги прави неефективни. Вследствие на това, в югозападната част на населеното място, захранвана от напорния резервоар, напорите в мрежата са по-малки от необходимите съгласно Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи. 
ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 
Предвижда се реконструкция на Висока зона, в т.ч.: Главен клон ІІ и второстепенни клонове с №№ 6, 35, 38, 39, 41, 44, 50, 56, 57, 58 и Реконструкция на Ниска зона, в т.ч.: Главен клон ІІІ и второстепенни клонове с №№ 32, 33, 34, 36, 37, 42, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55. Общата дължина на водопроводната мрежа на с. Добролево, предмет на поръчката е 11 004,87 м, като в това число два главни клона с дължина 4 070.97 м, двадесет и четири второстепенни клона с обща дължина 6 848.90 м и 85.00 м допълнителни връзки към тях. 
Предвидено водопроводната мрежа да се изпълни от тръби полиетилен висока плътност с повишена устойчивост на разпространение на пукнатини PEHD, PE 100 - RC за налягане 1.00 МРа (PN 10) и диаметри   Ø90,Ø110, Ø125, Ø140, Ø160.
Едновременно с изпълнението на уличния водопровод ще се изпълнят и сградните отклонения на захранваните от тези водопроводи имоти. Предвижда се изпълнението на надземни пожарни хидранти, два автоматични въздушника, на Главен клон ІІ и Главен клон ІІІ, се СМР за преминаване на Главен клон ІІ над река Бързица. Пътната настилка, която след СМР ще се възстанови в първоначалния й вид.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

Преди започване на строителните дейности Строителят трябва да организира временна база на обекта. В нея трябва да се предвидят помещения за офис, санитарно-битови помещения за работниците, химически тоалетни. Трябва да се оформи временна складова база. При необходимост строителят трябва да осигури достъп до електричество и питейна вода до обекта. Строителят трябва да представи генерален план на временната строителна база.          

Временна строителна база

На обекта трябва да се изгради временна база за поставяне на фургони за офис, за битови помещения, временна тоалетна. Трябва да се разположат и складовете за строителни материали, контейнери за строителни отпадъци, контейнери за битови отпадъци.

Санитарни помещения

Тоалетните трябва да се подсигурят за използване единствено от Строителя и останалите заинтересовани страни, във връзка с изпълнението на обекта. Всяка тоалетна е с тоалетно казанче и тоалетна мивка. Изпразването на всякакви химични тоалетни и т.н., се извършва на одобрени от Възложителя места.

Складова база на обекта

Всички материали и оборудване, необходими за изграждане на обекта, следва да се съхраняват от производителя, доставчика, и Строителя преди, по време и след превоза им по начин, който да се предотврати изкривяването, усукването, огъването, пречупване, погиването, корозията, и вреда, кражба или повреда от всякакво естество, на материалите или оборудването.

Материали, които, са повредени по начин, че да не бъдат годни за предвижданата употреба, трябва да бъдат незабавно премахнати от обекта.

Произведените материали следва да се доставят и съхраняват в техните оригинални опаковки, ясно обозначени, с идентификация на материала и производителя.

Строителят трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като планира доставките, така че да съвпадат с нуждите на строителството. Той не трябва да съхранява на Площадката ненужни материали или оборудване.

Строителят трябва да организира така подреждането на материалите, че да не могат да застрашат безопасността на хората. 

Всички разходи, свързани със складирането и охраната на материалите и оборудването, се считат за сметка на Строителя и няма да се извършват никакви допълнителни плащания във връзка с тях. 

Строителят следва да представи генерален план на строителната площадка с разположена временната строителна база. Строителят да представи и генерален план на временната строителна база с представени необходимите обекти.

Достъп до обекта
Строителят трябва да вземе всички мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на пътищата, намиращи се в страни от строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Строителят е длъжен да отстрани всички складирани по тези пътища отпадъци и да почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с кал и други отпадъци по негова вина, 

Трасиране на проектните точки  от съоръженията.
Възложителят ще предостави на Строителя всички данни, свързани с опорни точки, използвани в проектирането на съоръженията, ако има такива.

При започване на работата си Строителят трябва да отложи (трасира) всички проектни точки  от трасировъчния план към проекта, както и всички изходни линии и нива. Строителят не трябва по време на строителните работи да изменя съществено на обекта координитатите на проектните точки на съоръженията и нивата им. В случай на несъществена промяна, преди извършването й тя трябва да се одобри от проектанта.   

Точността на новите точки трябва да бъде еднаква с тази на оригиналните точки, изходни нива и линии.

Уточняване  на кадастъра на подземните комуникации в т.ч.  телефонни и телеграфни кабели, електрически кабели и други.

Въвеждане на временна организация на движението 

Строителят  следва опише въвеждането на Временна организация на движението,  съгласно приетата в едноименната проектна част. 

Временни съоръжения
Строителят е длъжен да изгради всички временни съоръжения като премоствания, скелета, подходи, рампи и др., необходими за извършване на строително-монтажните работи на обекта, както и тяхното отстраняване след приключване на Работата. Той е длъжен да осигури временни връзки с водопроводи, електропроводи, канализации и др. Всички временни съоръжения трябва да бъдат демонтирани и отстранени. 

Строителят, следва да предвиди и включи в предложението си всички разноски по инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения.

Направа на временни пътища не се предвижда. Разположението на елементите от временното строителство са показани на Чертеж 1 и 2 от III. Чертежи Част III.1. Общи чертежи.

Техническият ръководител ще следи за изпълнението на графика и осигуряването на работен фронт на всички групи, участващи в строителния процес.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
Изкопни работи

Видовете изкопни работи са:

· Изкоп машинен на земни почви на отвал – използват се изцяло като обратен насип.

· Изкоп машинен на транспорт /заимстван изкоп/. При баланса на земните работи ако се получи недостиг/излишък на земни маси необходими или оставащи след  извършването на обратния насип. Необходимите изкопи ще се добият от места, уточнени с възложителя за всеки конкретен случай, а излишните земни маси ше се депонират на депа за земни маси. 

· Обратно засипване с уплътняване на земни почви.

Траншеен способ на полагане на водопроводните тръби 
Изкопите за полагане на тръбите да се оформят съгласно съществуващите нормативи при спазване предписанията на фирмите – производители и «Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи». 

Предвижда се укрепване на изкопа, като детайл за укрепване е даден на Чертеж 4. Полиетиленовите тръби – тип PE100 - RC се полагат в изкоп с дълбочина 1.60 м, върху уплътнена подложка от дребнозърнест материал с фракция 0 - 16 мм.  
Укрепване на изкопи  - Стените на изкопите се укрепват според вида на почвата, в която са направени и в съответствие с дадения детайл за всеки подобект в работния  проект. Задължително укрепване се извършва в случаите, когато долното ниво е в подпочвени води или мястото е ограничено и не позволява направата на скосени стени. 

Укрепването и други подпори в изкопа за основи на съоръжения трябва да се свалят с увеличаването на котата на обратната засипка. Свалянето на укрепването не освобождава Изпълнителя от отговорността му за безопасността на персонала, работещ в котлована или траншеята. Там, където е необходимо, укрепване и други подпори за изкоп могат да се оставят в котлованите и траншеите на изкопа на водопровода.
Ширината на изкопа е приета съгласно действащите нормативни и технологични изисквания и е определена съгласно формулата: 

Вшир = 2 * В1 + Дтръба където: 

Вшир - обща ширина на изкопа в метри 

Дтръба - диаметър на тръбопровода в метри 

В1 - разстояние от стената на изкопа до тръбата - 0.45 м 

Около тръбата и над нея (30 см) се полага ръчно обратна засипка от дребнозърнест материал (фракция 0 - 16 мм), като трамбоването на насипа е на пластове от по 10 см и при повишено внимание. 

При преминаване по улици без трайна настилка и улици V -ти и VІ -ти клас с асфалтова настилка, следва механизирано засипване с материал иззет от изкопа (земна почва) и уплътняване на пластове с дебелина от 20 см, съгласно типови напречни профили на полагане на водопроводна тръба дадени на Чертеж 4 към ІІІ. Чертежи Част: Водоснабдяване Част ІІІ.1. Общи чертежи (Том І). 
В съответствие с изискванията на „Наредба № 2/22 март 2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи” – Член 285 ал. 3 непосредствено над тръбопровода се предвижда полагането на детекторна лента, а на дълбочина 50 см в изкопа се полага сигнална лента в съответствие с Наредба 8/ 2001г. за Правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места – Член 6 ал. 4. 
Окончателното засипване и възстановяване на уличната настилка се извършва по традиционния способ и в зависимост от класа на пътя и съществуващата улична настилка, като конкретните начини са дадени в Част: Пътна/ Възстановяване на уличната настилка. 

Пресичане на кабели.
Укрепване на съществуваща подземна инфраструктура 
Към предложената цена Участникът следва да предвиди укрепването на телефонни, оптични кабели, кабели ниско и високо напрежение и др., както и други тръби, които може да се пресекат при изкопните работи.
По дължина на отделните участъци основното трасе на новопроектираните тръбопроводи‚ както и сградните отклонения‚ пресичат различни видове кабели високо и ниско напрежение‚ оптични и телефонни кабели, както и други тръби. 
При пресичането на кабели е необходимо да се спазват изискванията на организацията, която ги експлоатира. За целта са разработени детайли за преминаването им. 
Детайлите за пресичане на елементи от съществуващата техническа инфраструктура са дадени на Чертежи от 1 до 3 към Чертежи част ІІІ.2 Детайли от настоящия том. 

- Полагане на тръбопровода по трасето

Тръбите и фасонните части трябва да се разполагат по продължение на трасето, без да бъдат влачени и без да пострадат. Трасето се оказва с пилони и се означават местата на фасонните части, според проекта. Тръбите и фасонните части се нареждат близо до изкопа, като се внимава дължината на тръбите да отговаря на тази на трасето и броят и видът на фасонните части да отговарят на проекта. В случай на полагане на тръбопровода на места с автомобилно движение, тръбите се събират на групи по 10 - 15 броя (120 - 180 м), така че да могат лесно да се разположат на техните места, по протежение на изкопа.

Връзки между тръби, тръби и фитинги

В настоящият проект връзките се осъществяват чрез челна заварка. Този метод се прилага за свързване между тръби, тръби и фитинги. Челната заварка се извършва с помощта на термоелементи, състоящи се от плочи от неръждаема стомана, или алуминиеви сплави, облицовани във фолио от ПТФЕ (тефлон), и стъклопласти или с антиадхезионни покрития. Тези елементи се нагряват с електрически съпротивления, с автоматично регулиране на температурата.

Муфите са изработени така, че да бъдат подготвени за челна заварка с гарантиране на съвпадане на плоскостта от уреди за отрязване, които могат да бъдат ръчни или електрически (за по-големите диаметри и дебелини). Последните трябва да имат умерени скорости на рязане, за да се избегне прегряване на материала. Така подготвените заваръчни краища не трябва да бъдат пипани с ръце или замърсявани. В случай, че това стане по някаква причина, преди заварката да бъдат обезмаслявани чрез хлор съдържащи разтворители.

Двете части за заваряване се позиционират и фиксират с два ботуша, свързани с обща система, която позволява да бъдат приближени една към друга, и която дава контролирано притискашо усилие върху контактните повърхности. Термоелементът се поставя между краищата и те се притискат към него. Материалът преминава в пластично състояние и формира лека издутина. В предвидено време термоелементът се изважда и двете главини се притискат една в друга, докато материалът не се втвърди. Заваръчният шев не трябва да се мърда преди заварката да се охлади до температура около 60о С.

За постигане на надежден заваръчен шев, цикълът на изменение на притискащи усилия и температури трябва да бъде акуратно контролиран и спазван.

Челните заварки трябва да се извършват извън изкопа, като тръбите се поставят на подвижни ролкови опори, за да не се нараняват външно и да могат лесно да се  придвижват при следваща заварка. Всички съединения по водопровода се оставят открити до осъществяване на успешно изпитание на водоплътност.
Челните заварки се прилагат при свързване на полиетилиенова тръба към полиетилиенова тръба и тръба към фитинг‚ когато последният е подходящ за това. Този тип заварка се реализира с термоелементи от неръждаема стомана или от алуминий‚ облицован с тефлон‚ или от стъклопласти с антизалепващи покрития. Такива елементи се нагряват чрез електросъпротивления или с газ при автоматично регулиране на температурата. Преди да се извършат операциите за заваряване‚ подходящо е да се темперират всички тръби до температурата на средата.

Челата на заготовките трябва да бъдат подготвени за челна заварка като се отрязват с подходящи режещи средства‚ които могат да бъдат ръчни за малките диаметри и електрически за големите‚ и за по–големи дебелини на стените; последните трябва да имат умерена скорост за предотвратяване нагряване на материала. Челата‚ така подготвени‚ не трябва да се пипат с ръце или с други потни тела; ако това се случи трябва да бъдат внимателно обезмаслени с подходящ разтворител.

За всяка заварка да се съставя протокол, в който се записват всички данни: 

· Дата на извършване на работата;  
· Наименование на съединяваните елементи;
· Място или № (по чертежа или схемата) на заварявания елемент;
· Видове и марки на използваните заваръчни машини и материали;
· Атмосферни условия при заваряването (температура на въздуха, скорост на вятъра, влажност);
· Фамилия и инициали на заварчика, № на свидетелството за правоспособност;
· Подпис на заварчика, извършващ заваряването;
· Приел заваръчната работа;
· Забележки по контрола.
Строителят на челни заварки трябва да има необходимата квалификация и опит/актуално удостоверение за заварчик на PE от лицензиран квалифициран център/.

Съединение със свободен фланец и опорен щуцер

Такъв тип съединение може да се изпълни и между тръби от различен материал и фасонни части. Реализира се чрез плъзгащи фланци, нанизани върху заварения щуцер. Фланците могат да бъдат от въглеродни стомани или от всякакъв друг подходящ материал.

Нанизва се свободният фланец върху края на тръбата.

Затваря се щуцерът към тръбата, по начина в т. "Челна заварка"

Поставя се еластичната гарнитура в съответния канал на щуцера.

Свързват се фланците с болтове, като се затягат на кръст.

Обратно засипване на пластове

След полагането на тръбите, в съответствие с изискванията, трябва да се изпълни обратна засипка от пясък над темето на тръбата. Пясъчната подложка се трамбова, а около и над темето на тръбата се уплътнява.

Изпитаният водопровод се засипва с пясък на височина както е описано в работния проект. Обратното засипване над пясъка да се изпълни с материал описан в работния проект, съгласно детайлния чертеж. Обратното засипване да се изпълнява на пластове, с дебелина на пласта не по-голяма от 20см, като уплътняването се извършва, до достигане на проектната плътност. За уплътняването трябва да се използват вибротрамбовки  и вибрационен малък валяк.

Уплътнението на обратната засипка с трошения камък, баластра и/или земни почви, (съгласно описанието в работния проект) над пясъка, да бъде изпълнено по такъв начин, че да бъде достигната 98% от плътността на насипа. 

Не трябва да се извършва обратна засипка, докато от изкопа не се отстранят всички отломки и други ненужни материали. 

Основна операция по изпълнението на обратния насип е изграждането на правилно легло под и около страните на тръбите и съоръженията. Дъното на изкопа трябва да се подравни до проектното ниво. 

Проби за установяване на достигната плътност на уплътнения обратен насип

Пробите за уплътняване, трябва да бъдат извършвани на не повече от 150 м (хоризонтално) една от друга по трасето на водопровода.

Необходимите видове проби са:

1. Проби за уплътняване на земното легло /дъно изкоп/.

2. Проби за уплътняване на обратна засипка /пясък, трошен камък, земни почви/.

След засипване на изкопа се пристъпва към възстановяване на настилките, съгласно детайлите, приложени в проекта. Изградената пътна настилка трябва да отговаря на БДС 8991-82. ; БДС EN 13108-1, БДС EN 13108-1/NA.
Приемане и изпитване на тръбопроводите 
Изпитването на водопроводната мрежа и съоръженията към нея се извършва съгласно Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи. Изпитването е по хидравличен начин за доказване на водоплътността и якостта след подробен оглед, както и за установяване на съответствието на изпълнението на тръбопровода, на връзките и извършените укрепвания. По време на строителството е необходимо да се съставят двустранни актове за приемането на: 

Трасетата на тръбопроводите и съоръженията 

Изкопните работи 

Подземните части на съоръженията 

Приемането на тръбопроводите става след : 

Преглеждане на двустранните актове 

Щателен оглед на тръбопровода, връзките и другите елементи. 

Изпитване на якост и водоплътност 

В резултат от изпитването се съставя констативен акт, като за всеки изпитван и приет участък се изготвят точен екзекутивен, ситуационен и монтажен план и други данни. Засипването на колекторите се извършва след изпитването и приемането. Завършеното засипване се приема с акт. 

Изпитване на водоплътност и якост на тръбите

Изпитването на водопроводната мрежа се извършва на участъци. Изпитваният участък се затапва с парчета за фланшова връзка и глухи фланци, съоръжени с кранчета за пълнене с вода и изпускане на въздуха.

Двата края на участъка се укрепват срещу изтръгване на крайните задънващи парчета. Изпитваният участък да се пълни постепенно с вода, по възможност откъм по-ниската си страна. Манометърът да се инсталира на задънването при по-високия край на участъка. Особено важно е да се отстрани напълно въздуха от високите точки на участъка преди започване на изпитването (посредством въздушниците, сградните отклонения и посредством кранчетата при задънванията). След запълване на изпитвания участък с вода, налягането в него трябва да се повиши посредством помпа. Увеличаването на налягането в хода на изпитването да става бавно - 1 кгс/см2 на минута, за да може в случай на забелязана авария изпитването своевременно да се прекрати.

Изпитателно налягане: Номиналното налягане (РN=10 атм.) х1,5

Преди изпитването всяка положена вече тръба трябва да бъде засипана до 20 см над темето с пясък или добре уплътнена (трамбована) мека пръст за да се предотвратят движения на тръбите вследствие увеличеното налягане. Местата при връзките между тръбите да се оставят незасипани до приключване на изпитването, с цел да бъдат проверени и огледани по време на изпитването.

Едночасова (предварителна) проба:

Повишава се налягането до стойността на изпитателното - РN х 1,5. Участъкът с повишено налягане се изолира от помпата за период от един час. При падане на налягането се измерва обема вода, който трябва да се нагнети отново в тръбите на изпитвания участък, за да се възстанови изпитателното налягане. Този обем не трябва да надвишава стойността, изчислена по следната формула: 
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където:

L 
- дължина на участъка в километри

Ризп. 
- изпитателно налягане (РN х 1,5)

Двътр. 
- вътрешен диаметър на тръбата в мм

Дванадесетчасова (окончателна) проба:

След проведената едночасова предварителна проба с положителен резултат се извършва дванадесетчасова проба, като се оставя участъкът в продължение на 12 часа при изпитателно налягане. След дванадесетия час, ако има пад в налягането, количеството вода, което трябва да бъде нагнетено  допълнително, за да се достигне отново изпитателното налягане, не трябва да надвишава изчисленото по горната формула, умножено по 12.

След приключване на пробите Строителят трябва щателно да почисти тръбите чрез промиване с вода, за да премахне попаднали отпадъци в тръбата. Тръбопроводите трябва да се промият за предпочитане със скорост от 0.8 м/сек. 

Дезинфекция на водопровода

След промиването на тръбопроводите за питейна вода те трябва да се дезинфектират с хлорно-воден разтвор. Химикалът трябва да се добави в такова количество, така че остатъчното съдържание на хлор да е 50мг/л, когато тръбата за дезинфекция е напълнена по цялата дължина. По време на дезинфекция тръбопроводите трябва да имат положително налягане над атмосферното. Разтворът трябва да се държи в тръбопровода за 24 ч., след което остатъчния хлор трябва да е над 25 мг/л, в противен случай процесът трябва да се повтори. След извършената успешна дезинфекция, хлорираната вода от тръбопровода трябва щателно да се промие, докато остатъчния хлор не надвишава 1 мг/л и водата няма мирис на хлор.

Изпълнителят трябва да предостави работната ръка, да монтира и управлява помпите за проби, уредите за измерване на налягането и други съоръжения, необходими за пробите. Изпълнителят трябва да напълни тръбите с вода и след края на пробите да ги източи. Всичко това трябва да се извършва с одобрението на надзора. Използваната за пробите вода трябва да е добита от одобрен източник. Източената от тръбите вода трябва да бъде изпускана по начин, който не засяга стабилността на Работите или съседните съоръжения и сгради.

Съоръжения по трасето 
Сградни отклонения 
Едновременно с изпълнението на уличния водопровод, могат да бъдат изпълнени и сградните отклонения. Местоположението им подлежи на прецизиране по време на строителство след извършване на изкопните работи за изграждане на водопровода. 

Детайли на сградно водопроводно отклонение са дадени на Чертеж 1 и Чертеж 2 към ІІІ. Чертежи Част: Водоснабдяване; ІІІ.3. Детайли в Том І . 
Пожарни хидранти 
Местоположението им е съобразено с изискванията на „Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар” за цялостното решение на водопроводната мрежа на населеното място по отношение на минималните разстояния между съседните противопожарни кранове. Съгласно  чл.170 на горецитираната наредба пожарните хидранти трябва да са на разстояние максимум 200 м един от друг. Предвижда се изпълнението на надземни пожарни хидранти (ПХ 70/80). 

Детайл за надземен пожарен хидрант е даден на Чертеж 2 към Чертежи Част: Пожарна безопасност (Том ІV). 
Опорни блокове 
Предвид високия коефициент на топлинно разширение на материала, от който са изпълнени тръбите, могат да се очакват значителни статични или динамични усилия. За разпределения на възникналите усилия върху стената на изкопа се предвижда изпълнението на опорни блокове съгласно приложените детайли. 

Детайли за изпълнение на опорни блокове при тройник и при коляно са дадени на Чертеж 4 от ІІІ. Чертежи Част: Водоснабдяване; ІІІ.3. Детайли (Том І). 
Преминаване над река

Предвижда се СМР за преминаване на Главен клон ІІ над река Бързица. Преминаването ще се извърши по детайлен чертеж от работняи проект.
Автоматичен въздушник 
Предвижда се автоматичен въздушник. Местоположението му е показано на съответния надлъжен профил към ІІІ. Чертежи Част: Водоснабдяване; Част ІІІ.2. Надлъжни профили (Том І) 
Детайл за укрепване на автоматичен въздушник е даден на Чертеж 7 към ІІІ. Чертежи Част: Водоснабдяване; ІІІ.3. Детайли (Том І А). 
Кофражни работи при изграждане на монолитни съоръжения
Кофражните работи трябва да осигуряват проектните размери и очертанията на бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втърдяване на бетонната смес. За целта те трябва да бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и коравина. Кофражът трябва да бъде плътен, за да не изтича циментов разтвор.

За изправното състояние на укрепването на кофража трябва да се следи непрекъснато в процеса на бетонирането и да не се допуска по-голямо натоварване от изчислителното.
Полагането на бетоновата смес да става след приемането на кофража и арматурата от проектанта и строителния надзор.Забранява се оставянето на неукрепен кофраж.

Преминаването на хора и превозването на ръчни колички върху кофраж, монтирана арматура или прясно излят бетон да става само по стабилно поставени дървени пътеки, осигуряващи безопасно движение.

Кофражът трябва да бъде така подреден, че да може лесно да се демонтира и отстрани от излетия бетон без удари, разрушаване или увреждане. 

Кофражът трябва да се свали по такъв начин, че да не увреди бетона и да го предпази от създаване в него на някакви допълнителни напрежения. 

Допуска се декофрирането да се изпълни съгласно указанията в проекта, а ако няма такива за обикновен конструктивен бетон, направен само с обикновен портландцимент, при липса на контролни пробни тела и при нормални условия на втвърдяване (температура на въздуха 18 - 20˚С, относителна влажност на въздуха 60%), времето до декофриране трябва да бъде за вертикален кофраж - 2 дни, за кофраж на плочи - 8 дни;

Армировъчни работи

В работния проект за обекта е предвидено изграждане на монолитни съоръжения при които   да се положи армировка AI(B235) и AIII(B420).

Армировка от гладка кръгла стомана, означена с В235, съгласно БДС 4758:2008 замества досега използваната с означение клас А-I. Армировката AI от стомана В235 за армиране на бетонни конструкции се доставя на гладки кръгли стоманени пръти или кангали. 

Армировката от стомана с периодичен профил трябва да отговаря на БДС 4758:2008 за клас В420. Армировка от стомана с периодичен профил, означена с В420, съгласно БДС 4758:2008 замества досега използваната с означение клас А-IІІ. Тази армировка с периодичен профил за армиране на бетонни конструкции се доставя на оребрени кръгли стоманени пръти или кангали.
Складирането на армировъчната стомана трябва да се извършва върху специално поставени дървени или други основи.  Не трябва да се поставя на земята, не трябва да се замърсява с почва или други вещества като люспи от ръжда, масла, боя, които ще пречат на сцеплението й с бетона. 

По време на бетониране трябва да се използват фиксатори, които да придържат армировката в нормално положение и да не позволяват бетона да размести така направения скелет на армировката. Фиксаторите трябва да осигуряват и необходимото бетоново покритие на армировката. Трябва да са здраво закрепени за армировката. Не се препоръчва заваряване на фиксатори , освен ако  не е предвидено в работния проект.

Снаждания на армировката да се извършват само на означените в проекта места. Покритието на армировката трябва да бъде както е указано в проекта. Телта за привързване трябва да бъде мека отвърната желязна тел с диаметър от 1.2 mm до 1.6 mm.

Студено обработената и горещо валцуваната  армировка не трябва да бъдат повторно изправяни или отново огъвани след като първоначално са били огънати. Изискванията за огъване на армировката трябва да отговарят на предписанията в проекта.

Армировъчната стомана, която се влага на обекта, трябва да отговаря на следните български държавни стандарти:

БДС EN 10080:2005 Стомани за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. Общи положения; 
БДС 4758:2008 – стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В235 и В420;
БДС EN 10060:2005 – Допустими отклонения в диаметъра на кръгли гладки пръти; 
БДС EN ISO 377:1999 – вземане на пробни образци; 
БДС EN ISO 15630:2004– Стомана за армиране и предварително напрягане на бетон. 

Бетонови работи при изграждане на монолитни съоръжения

Вид на бетона

За строежа ще се използва готова бетонова смес произведена от сертифициран производител. Класификацията на бетоните трябва да бъде съгласно БДС EN 206-1.

В20, B15, B10– клас по якост на натиск (БДС EN 206-1);

Качествата на бетона се доказват с Декларация за съответствие на производителя и сертификати за вложените материали. 

Максималният размер на едрия добавъчен материал на бетона трябва да бъде не по-голям от 1/3 от най-малкия размер на напречното сечение на елемента, не по-голям от половината дебелина на плочите.Техническите изисквания за добавъчните материали са определени в БДС EN 12620/НА.  
Циментът в бетона трябва да отговаря на БДС EN 197-1. При необходимост от прибавяне на химически добавки, прибавени към бетона в малки контролирани количества, за да подобрят свойствата на бетонната смес или бетона, трябва да отговарят по класификация на изискванията на БДС EN 934-2. Употребата на добавки не трябва да влияе отрицателно на втвърдяването на цимента, якостта, дълготрайността на бетона или на антикорозионната защита на армировката.

Полагане на бетона
Окончателно оформената основа трябва да бъде приета от проектанта по част „В и К” преди полагането на бетонната смес.
Изпълнителят трябва своевременно да представи програма на операциите за бетонни работи, уточнявайки времето и последователността на полагането на бетона.

Бетонът трябва да се полага така, че да се избегне разслояване на материалите и изместване на армировката и кофража. Легла, улеи и тръби, подаващи бетон от смесителя или до кофража, могат да се използват само при наличие на писмено съгласие. Откритите легла и канали трябва да бъдат с метална обшивка. Тръби от алуминиеви сплави няма да се използват.

Всички канали, легла и тръби трябва да са чисти и без втвърден бетон и друг подобен материал, вреден за бетонната смес. При полагане бетонът не трябва да пада от височина по-голяма от 1,5 m. В такива случаи за подаване на бетон трябва да се използват тръби. Подаващите бетон тръби трябва да са запълнени с бетон и долните им краища да са положени под повърхността на прясно положения бетон.

Полагане на бетон на пластове и на етапи

Бетонът трябва да се полага на пластове не по-големи от 30 см за армиран бетон и 50см за неармиран бетон, като скоростта на час е регламентирана в работния проект в зависимост от здравината на кофража или други одобрени условия. 
Уплътняване
Бетонът трябва да бъде напълно уплътнен по време и след полагане и преди началото на свързване на цимента. Уплътняването трябва да се извършва чрез механично уплътняващо устройство в съответствие с насоките, дадени в работния проект.

Вибрирането може да бъде дълбочинно или повърхностно, но използваният метод трябва да бъде съгласуван с проектанта. 
Изпълнителят трябва да осигури необходимия брой вибратори, вкл. резервни, за да се постигне веднага необходимото уплътняване на всяка част бетон след изсипването в кофража. 

Изпитване на бетона

Приготвянето, съхранението, изпитването и контрола на показателите на бетонните проби трябва да съответства на БДС EN 12350-1,2,3,6,7 и БДС EN 12390-2,3,5,6,7,8 и други свързани с тях стандарти. 
Контролът и оценката на якостта на бетона се извършват съгласно БДС EN 206-1. Пробите за контрол се вземат от мястото на приготвяне на бетона. Контролът и оценката на водонепропускливостта, мразоустойчивостта и плътността се извършват съгласно БДС EN 206-1/HA. Пробите за контрол на тези показатели се вземат от мястото на приготвянето на бетона и са изцяло задължение на производителя на бетон.

Възстановяване на настилки

Структурата на участъците с възстановена трайна настилка трябва се възстанови в състоянието й преди извършване на строителни дейности. Повърхността на възстовените настилки трябва да бъде изравнена с котите на останалата настилка по уличните платна. Временното възстановяване се извършва, спазвайки спецификацията за обратна засипка. Трябва да се  възстанови същата като първоначалната настилка от асфалтобетон или макадам, според инструкциите на Консултанта/ Строителния надзор. Тази настилка трябва да се уплътнява на пластове до първоначалното ниво на уличната нивелета. Изпълнителят трябва да е отговорен за седмичната поддръжка на временните възстановени участъци, които трябва да се възстановят на котите на съществуващата улична настилка, добавяйки материал, поливане с вода и уплътняване според нуждите.

Възстановяване на асфалтобетонова настилка
Асфалтобетонното покритие, с конструкция съгласно проекта, да се изпълнява от асфалтобетонни смеси, отговарящи на изискванията в БДС 4132 или еквивалент.
Направата на покритие от горещи асфалтобетонни смеси трябва да се извършва при температура на въздуха не по-ниска от +5°С. Не се  допуска полагането на асфалтови смеси при дъжд и върху мокра, заледена и заскрежена повърхност. Температурата на сместа, доставена на местополагането, да е не по-ниска от 150°С, полагането и уплътняването на сместа се извършва бързо и без прекъсване. Съществуваща настилка, която се използва за основа трябва да бъде ремонтирана, а при разлика в напречния профил се полага изравнителен пласт от порьозна асфалтова смес. Повърхността, върху която се полагат асфалтовите смеси, трябва да е почистена от прах, кал и други замърсявания. Почистването се извършва с метални четки, метли и чрез продухване с въздушна струя под налягане от 0,3 до 0,5 атм. Преди полагане на асфалтобетонната смес, за осигуряване на връзка между покритието и основата, върху почистената основа се прави предварителен разлив с битум или битумен грунд. Полагането на асфалтовите смеси трябва да се извършва машинно с асфалтополагач. Допуска се и ръчно полагане, но само на малки обекти или участъци, с одобрението на Строителния надзор и Възложителя. Дебелината на асфалтовия пласт, положен и уплътнен с вибрационната дъска на асфалторазстилача трябва да е с 15-20% по-голяма от проектната, а при ръчно полагане с 25-35.

Уплътняването продължава до пълното изчезване на следите на трамбовката. Движението по готовото асфалтобетонно покритие се пуска най-рано 2 часа след неговото окончателно уплътняване.

Навсякъде, където се налага унищожаване на пътна маркировка, тя следва да бъде възстановена.

2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

При изпълнение предмета на поръчката, следва да се спазват приложимите за обекта на обществената поръчка изисквания: 

При строителството и реконструкция на водопроводната мрежа по настоящата обществена поръчка, следва да се прилагат изискванията на „Наредба №2/ 22 март 2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи”, Техническите наръчници на фирмите производители на строителни материали, влагани на обекта, приложеният работен проект за обекта и изискванията на проектанта, представени в Заповедната книга на строежа.

Техническите предписания на работния проект, неразделна част от документацията за обществената поръчка, които определят изискванията към влаганите в строежа продукти и към изпълнението и приемането на СМР. 

Техническите спецификации, на които трябва да отговарят строителните продукти, влагани в строежите, се определят чрез посочване на европейски техническите спецификации, Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни признати национални технически спецификации. 

Приложимите технически спецификации и нормативните актове, които поставят изисквания за спазване на законови и позаконови нормативни документи, наредби, стандарти и норми към СМР, са както следва: 

Закон за устройство на територията (ЗУТ, обн. ДВ, бр. 1/02.01.2001 г., изм. ДВ, бр. 54/15.07.2011 г.);
Наредба №2/ 22 март 2005г. за проектиране , изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;
Наредба №8/2001 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;

Закон за движение по пътищата; 

Наредба № 1 за организиране на движението по пътищата; 

Наредба № 2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка; 

Наредба № 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци; 

Наредба № 5 за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците; 

Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана; 
Закон за управление на отпадъците; 

Закон за опазване на околната среда; 

Закон за здравословни безопасни условия на труд; 

Закон за техническите изисквания към продуктите;
Закон за водите; 

Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; 

Наредба № І-209 за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация; 

Наредба № РД-07/8 за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа; 

Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; 

Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения; 

Наредба № 12 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи; 

Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 

Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; 

Закони, наредби и правилници за техническите изисквания към продуктите, свързани със строителството и оценяване на съответствието им към съществените изисквания към тях; 

Действаща нормативна уредба за Опазване околната среда и отпадъците; 

Правилници и наредби за извършване и приемане на строителните и монтажни работи; 

Действащи закони и наредби за оценка на риска, работното място и оборудване; 

Действащи закони и наредби за консултиране и информиране на работниците; 

Действащи закони и наредби за лични предпазни средства; правила за работа; санитарно хигиенни норми и изисквания; знаци и сигнали; 

Действащи закони и наредби за Проектиране и изпълнение на строежите, включително: обхват и съдържание на проектите; съставяне на актове и протоколи по време на строителството; работа с лицензирани консултанти; правила за изпълнение и приемане на СМР; 

Действащи закони и наредби за Пожарна и аварийна безопасност; 

Действащи закони и наредби за експлоатация на химични, физични и биологични агенти; 

Действащи закони и наредби за безопасна експлоатация на съоръжения с повишена опасност; 

Действащи закони и наредби за Електробезопасност; 

Действащи закони и наредби за Извършване на взривни и огневи работи; 

Действащи БДС за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване. 

Наредба за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

Други в съответствие с националното и европейско законодателство.
РИСК, ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВКА НА СТРОИТЕЛЯ
Строителят ще носи отговорност за организацията на процесите по време на строителството, материалите, строителната механизация, организацията на движението и оборудването на строителната площадка и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ
Всички дейности на обекта се извършват в съответствие с приложимите национални нормативни изисквания, като Строителят е длъжен да представи Застраховка професионална отговорност за съответната категория строеж, както й Застраховка „Трудова злополука”. 

Работите ще се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по „Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи” (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г., изм. и доп., бр. 102 от 19.12.2006 г.)
Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

· наличие на длъжностно лице по безопасност и здарве и план по безопасност на обекта;

· наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

· наличие на обекта и ползване на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.;

· организация на строителната площадка – огради, предпазни фасадни мрежи;

· състояние на временното ел.захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;

· наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност (специално внимание следва да се обърне на сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух).

На обекта СЛЕДВА да бъде въведена “Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа”, съгласно  НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда и социалната политика – Обн. ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., попр., бр. 4 от 15.01.2010 г., изм., бр. 25 от 30.03.2010 г.

Следва да се спазват всички изисквания при работата с електрически ток, да се използват подходящи гумирани кабели със съответните сечения и брой жила. Да се работи с изправни и заземени електроинструменти.

При работа с газови бутилки /пропан-бутан/ – да се пазят от пряко слънчево въздействие, падане, да се работи с изправни редуцил вентили и маркучи със съответната издържливост на налягане. Абсолютно забранено е пушенето и паленето на огън в района, където се работи с газови бутилки под налягане.

При работа със силикатни шпакловки, бои и грундове да се избягва попадането им в очите и дихателните пътища. В случай, че това стане - засегнатият орган да се промие обилно с вода и незабавно да се потърси лекарска помощ.

Да не се допускат за работа работници и служители, употребили алкохол, както и лица със смущения във вестибуларният апарат. 

При работа с пистолети за топъл въздух същите да не се насочват близо до части от тялото, най-вече очи, открита кожа и коса.

Задължително на обекта да има аптечка с медикаменти и превързочни средства.

Всички работници и служители на обекта задължително да са снабдени с лични предпазни средства - работно облекло, обувки, ръкавици, каски, предпазни колани и ако се налага - предпазни очила.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ 
От самото начало и до завършването на работата на обекта /подобектa/, Строителят ще носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване. 

ЗАЩИТА НА СОБСТВЕНОСТТА
Строителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди вследствие на работата му. 

Всяка щета или повреда причинена от действие или бездействие, пропуск или небрежност от страна на Строителя, трябва да бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Строителя. 

Строителят е задължен да възстанови всички площи и вещи повредени или нарушени от неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху собственост, в резултат на работата, Строителят ще носи отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването на или защитата при тези искове. Преди започване на работа Строителят е задължен да предприеме за своя сметка проучване на имотите в съседство на площадката, за да установи съществуващото състояние. 

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО И ОБЩЕСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ:

Изпълнителят следва да осигури, изгради и поддържа такива пътни знаци, лампи, бариери, огради, предпази козирки, сигнали за контрол на движението и други такива мерки, които са необходими при изпълнение на строителните дейности, с цел осигуряване на безопасност на всички хора имащи достъп до обекта (както работниците на изпълнителя така и живущите, включително преминаващи хора в близост до обекта). Всички мерки за безопасност на място, следва да се приложат от Изпълнителя, преди започването на каквато и да е строителна работа. С оглед създаване на условия за безопасно движение на ППС в района на строителния обект, временната организация на движението следва да бъде стриктно съобразена с изискванията на Наредба № 3 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците. Изпълнителят е длъжен да монтира и поддържа по всяко време на извършване на работата всички пътни знаци и бариери. Да бъде осигурена достатъчност на знаците и бариерите. Знаците трябва да бъдат осветени през нощта или да бъдат произведени от подходящ светлоотразяващ материал.

ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА
Преди започване на строителството Строителят следва да изработи подробен план с мероприятия за недопускане на пожари и авариии и тяхното ликвидиране и да го представи за съгласуване и одобрение. При пожар или авария се действа според чл. 74 от Наредба 2 за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР. 

Строителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради и пр. 

Строителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и Възложителя, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или устройства. За да предотврати появата на пожар или експлозия, Строителят трябва да упражнява предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции, издадени от местните власти и Възложителя. 

При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или определено от него лице незабавно взема следните мерки: 

Незабавно се уведомяват съответните органи на ПАБ. 

Прекратява се извършването на всякаква работа на мястото на пожара или аварията. 

Веднага се информират работещите, които са изложени или могат да бъдат изложени на сериозна или непосредствена опасност от наличните рискове, както и за действията за защитата им. 

Организира се ликвидиране или локализация на пожара или аварията чрез използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения. 

Разпорежда се отстраняването на безопасно място на работещите, които не участват в борбата срещу пожара или аварията. 

Строителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар и да съдейства на компетентните органи. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки. Докато все още е налице сериозна и непосредствена опасност, работата не се възобновява. 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
По време на строителството следва да се запазва наличната растителност, намираща се в непосредствена близост до обекта.

Не се допуска навлизане и маневриране на транспортни средства и машини на Строителя върху битови площи, както и складиране, депониране или изхвърляне на строителни материали, инвентар или друго оборудване, освен ако има специално разрешение от Възложителя.

Добитите отпадъци и некачествени материали по време на строителството, които не могат да бъдат вложени в обекта, ще се извозват от Строителя на определени от Възложителя площадки.

Строителят е длъжен да използва за работа на обекта само изправни машини и транспортни средства и полага всички грижи за поддържането им в изправност за недопускане на замърсяване, причинено от разпиляване на отпадъци или аварийни разливи на гориво-смазочни материали.

В случай на замърсяване, Строителят е длъжен за своя сметка да почисти замърсените участъци.
Без одобрението на Възложителя, Строителят няма право да премахва, премества или реже дървета, намиращи се на обществени места. Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в района на работите, е отговорност на Строителя. Ако има ненужно унищожени или повредени дървета или тревни площи, то Строителят трябва да замени повреденото или унищожено дърво и/или зелена площ с ново, което да е равностойно или с по-добро качество и характеристики. 

КОНТРОЛ ВЪРХУ СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ

1.Контрол върху качеството на изпълнение на строително-монтажните работи

Строителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с процедурите за качество и изискванията на Закона за устройството на територията. По решение на Възложителя, Строителят е длъжен да извърши всякакви изпитвания, които не са предвидени в настоящата техническа спецификация и ако в резултат на такива изпитвания бъдат констатирани недостатъци в строителните работи, разходите за проведените изпитвания са за негова сметка.

Анализите и лабораторните тестове следва да се извършват в сертифицирана лаборатория, посочена от Възложителя или одобрена от него, ако не са дадени други указания.

Строителят е длъжен преди започване на строително-монтажните работи да изготви, а по време на изпълнението им да води ежедневна документация за всички строително-монтажни работи, материали и оборудване, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (приета с ПМС № 230 от 06.11.2000 г., обн. ДВ, бр. 93 от 14.11.2000 г., изм. и доп., бр. 109 от 16.12.2003 г., в сила от 01.01.2004 г.).

Всички измервания и изпитвания се извършват от Строителя, който съхранява резултатите от тях във вид на компютърни файлове и на хартиен носител.

Всички представени данни следва да бъдат придружени с таблици, представящи подробна информация за различни периоди от време.

Ако не е изрично предвидена, честотата на изпитванията се определя при необходимост от Строителя.

Три копия от резултатите на всяка извършена проба трябва да се предават на Строителния надзор във форма, одобрена от него. Четвърто копие от резултатите на всяка проба трябва да се съхраняват на Площадката за съответен период от време, както изисква Възложителя.

Строителят трябва да извършва всички други допълнителни проби, които се изискват и/или да повторни тестовете, които проверяващите смятат за незадоволителни.

Всички разходи, свързани със средствата за тестване, се считат за включени в офертата на Строителя в определените позиции на Количествената сметка.

По време на строителството Строителят е длъжен:
· Да осигури на Възложителя по всяко време достъп до съхраняваните от Строителя данни. 

· Да осъществява дейността си само при наличие на всички предвидени от законодателството разрешителни документи (лицензи, сертификати и др.), издавани от упълномощените контролни органи;

· Да извършва възложените му СМР с квалифициран и добре обучен персонал, притежаващ нужната квалификация;

· Преди започване на работа на строителната площадка да извърши оценка на риска, която обхваща всички етапи на договореното строителство, избора на работно оборудване и параметрите на работната среда. Оценката на риска да се извърши съвместно с Възложителя и с определените подизпълнители, като се актуализира периодично при включване на нови подизпълнители и при изменения на условия, при които е направена;

· Да осигури безопасни условия на труд при извършване на СМР, актуализирани инструкции по безопасност и здраве на труда, необходимите предпазни и информационни средства и др.;

· Да осигури средствата за индивидуална защита на всеки работник в съответствие с нормативните изисквания. Всички работещи на строителната площадка и извършващи СМР трябва да се осигурят с работно облекло, обувки, каски, брезентови ръкавици и други необходими предпазни средства в зависимост от характера на работата.

2. Контрол върху качеството на материалите за строителния процес:

По време на изпълнението на обекта, Строителят е длъжен да влага само материали и изделия с доказано качество, придружени от сертификат за качество или декларация за съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ, бр.106 от 27.12.2006 г.) .
Продуктите и материалите, които се предвиждат за влагане при строителството на обекта, трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания, определени с наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите, или да се придружават от документи (протоколи от изпитване, сертификати за качество и др.), удостоверяващи съответствието им с изискванията на други нормативни актове.

Със СЕ маркировка от производителя трябва да се маркирани материалите и продуктите, които ще се използват и които влизат в обхвата на Директива 89/106/EEC - Строителни продукти. 

Всички продукти и материали, които ще се използват, трябва да отговарят на БДС, които са възприели европейски или международни стандарти като БДС EN, BS или БДС ISO или еквивалентни стандарти, както и други такива подходящи, издадени от Българския институт по стандартизация, за които не са посочени други стандарти като ETA или BTA - за производство и тестване или техни еквиваленти. Така посочените стандарти или техни еквиваленти ще се възприемат като валидни. 

Следните документи трябва да се представят на консултанта, упражняващ строителен надзор, преди доставката на строителните продукти, които попадат в обхвата на Директива 89/106/EEC - Строителни продукти, транспонирани в българското техническо законодателство чрез Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти:

· СЕ сертификат или Сертификат за оценяване съответствие на продукта; 

· Декларация от производителя за съответствие със съответния стандарт;

· ISO сертификат за производителя или еквивалентен;

· Писмо за гаранцията от производителя;

· Оторизационно писмо от производителя за дистрибутора (при наличие на дистибутор);

· Каталози на български език, с техническите данни на продуктите; 

· Ръководство за монтаж и експлоатация на продуктите на български език. 

3. Контрол на документацията – възможност за проследяване. 
Строителят е длъжен преди започване на строително-монтажните работи да изготви, а по време на изпълнението им да води ежедневна документация за всички строително-монтажни работи, материали и оборудване, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (приета с ПМС № 230 от 06.11.2000 г., обн. ДВ, бр. 93 от 14.11.2000 г., изм. и доп., бр. 109 от 16.12.2003 г., в сила от 01.01.2004 г.).

Строителят следва да води пълна и точна документация и да следи за изготвянето и циркулацията на различните изработени документи. Строителят трябва да е сигурен, че цялата съответна документация е напълно актуална (списък от документите, означаване на проверката в процеса, естество на валидност и пр.) с цел да се осигури възможност за проследяване. 

ИЗПИТВАНИЯ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ
За всички необходими изпитвания на материалите и изделията и на дейностите по окачествяване на изпълнените работи, Строителят трябва да подготви и да предостави за ползване подходящо оборудвана лаборатория за извършване на специфицираните изпитвания. Лабораторното оборудване трябва да бъде в съответствие с изискванията на специфицираните стандарти. То трябва да позволява извършването на различни опитни процедури и изпитвания, съгласно точките на съответните стандарти и на тази от Техническа спецификация. Когато Строителят не успее да набави част или цялото оборудване, то необходимите изпитвания трябва да бъдат извършвани от лицензирана независима лаборатория за негова сметка. 

Строителят е задължен да извършва всички СМР в съответствие с изискванията от нормативната уредба, както и изпитвания на вложените материали по време на строителството. Строителят е задължен да съставя актове и протоколи, в съответствие с изискванията на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

Всички измервания и изпитвания се извършват от Строителя, който съхранява резултатите от тях във вид на компютърни файлове и на хартиен носител.

Всички представени данни следва да бъдат придружени с таблици, представящи подробна информация за различни периоди от време.

Ако не е изрично предвидена, честотата на изпитванията се определя при необходимост от Строителя.

Три копия от резултатите на всяка извършена от Строителя проба трябва да се предават на Строителния надзор във форма, одобрена от него. Четвърто копие от резултатите на всяка проба трябва да се съхраняват на Площадката за съответен период от време, както изисква Възложителя.

Възложителят, лично или чрез свой представител, приема за изпълнени тези видове работи, за които са извършени всички лабораторни изпитвания, съставени са всички актове и протоколи съгласно „Наредба №3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството” и за вложените материали са представени всички декларации за съответствие.

ЛОШИ АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ

Всеки Участник трябва да опише възможните последици от лошите атмосферни условия и ограниченията на строителния процес до които те могат да доведат. Следва да се опишат забраните за работа с машини и материали при ниски температури, при много високи температури, при мокро време и други лоши условия. Участникът трябва да опише мерките, които ще вземе за да намали възможните последици от лошите атмосферни условия.

Всеки участник трябва да предвиди приет от него брой дни, които може да бъдат с лоши атмосферни условия и през които той няма да може да изпълнява строително-монтажни работи. Тези дни следва да се отразят на линейния график. Приетите от Участника брой дни с лоши атмосферни условия не трябва да отговарят на реалните дни с лоши атмосферни условия, които ще настъпят по време на изпълнение на СМР, а само представляват резерв от дни, които биха се използвали при необходимост.

ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА. 
Строителят трябва да вземе всички мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на пътищата, намиращи се в страни от строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Строителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани по тези пътища отпадъци и ще почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с кал и други отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода. 

Строителят, по време на изпълнение на строителните работи, ще пази обекта постоянно почистен от строителни и битови отпадъци. 

След приключване на строителните дейности и преди организиране на процедурата за установяване годността на строежа, Строителят окончателно ще отстрани всички временни работи и съоръжения, ще почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети, произтичащи от неговата дейност. 

ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Възложителят ще предостави на Строителя пълен комплект от проектната документация, одобрена от всички инстанции. 

Строителят ще поддържа разпечатан комплект на чертежите. На тези копия в червен цвят ежедневно трябва да се нанася извършената работа и всички промени. Този комплект трябва да е на разположение за проверка по всяко време. Освен новото строителство, на тези копия Строителят трябва да отбелязва всичко останало, което установява по време на изкопни работи. Тази информация трябва да включва – дълбочина на изкопа, кота на засипване на съоръженията, тип почва, размери и местоположение на съществуващите съоръжения в близост (ако има такива). 

Обхватът на екзекутивните чертежи трябва да е такъв, че да дава възможност да се определи местоположението на съоръженията , включително нивата.

Данните посочени в екзекутивните чертежи трябва да отразяват параметрите, характерни за устройството или комуникациите (размери, материали и т.н.).
Проучването трябва да се извърши преди да се засипят изкопите.

За всеки участък от обекта, Строителят трябва да изготви екзекутивна документация - екзекутивни чертежи.

В хода на работите един път месечно Строителят ще прехвърля цялата информация от посочените чертежи на хартиен носител или на dwg файлове и трябва да ги предава на Строителния надзор и Възложителя в по две копия – едното, показващо свършената работа, а другото подчертаващо направените промени.

Всяка допълнително извършена работа трябва да се отбелязва в работните чертежи в мащаб, равнозначен на този в чертежите. Размерът на хартията  и мащабите на допълнителните чертежи трябва да е същият като основните чертежите. 

При приключване на всички работи, Строителят трябва да представи екзекутивните чертежи и трябва да се подпише, удостоверявайки, че работата е извършена, както е показано в на тях. 

При подготовка за предаване на обекта, Строителят ще изготви окончателна екзекутивна документация за изпълнените работи на основата на проектната документация, записите в заповедната книга, изработените допълнително или актуализирани проектни документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях промени при изпълнение на СМР. При комплектуване на екзекутивната документация, на нея ще се посочат всички извършени промени и обяс​ненията за тях. На актуализиране ще подлежат само тези документи и чертежи, на които се налагат промени с оглед на изпълнените СМР, а останалите ще се приложат без изменение.
Окончателната екзекутивна документация трябва да бъде заверена от участ​ниците в строителния процес според нормативните изисквания. 

ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ.54А ОТ ЗКИР

Освен екзекутивните чертежи, задължение на Строителя е да изготви и предаде на Възложителя геодезическо заснемане на цялото строителство, с нанасяне върху специализираната кадастрална карта или действащия кадастрален план на селището.

След завършване на строителните работи, Строителят трябва да предостави на общинската администрация и Агенцията по геодезия, картография и кадастър пълни и точни данни за извършеното ново строителство или реконструкция. Данните да съдържат х,у и z координати за всички точки от новоизградената инфраструктура и коти на нивата на всички подземни водопроводи и коти на всички съоръжения.

СЪДЕЙСТВИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

След приемане на извършената от Строителя работа, ако и другите участници в строителния процес нямат забележки се преминава към подписване на  Протокол- Образец 15. След това Строителят трябва да окаже съдействие на Възложителя при провеждане на приемателна комисия и въвеждане на обекта в експлоатация.  

Всеки Участник трябва да опише необходимите действия, които ще предприеме за да подпомогне Възложителя за приемане и въвеждане на обекта в експлоатация от органите на Дирекцията на националния строителен контрол. 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Строителят ще носи отговорност за  отстраняване на проявили се недостатъци и дефекти през гаранционните срокове. 

Гаранционен срок

Гаранционните срокове на изпълнените строително – монтажни работи са не по – малки от посочените в чл.20, от «Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални[image: image4.emf] гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти».
Гаранционните срокове започват да текат от датата на издаване на Разрешение за ползване на строежа.
Отстраняване на дефекти, появили се при експлоатация на обекта
Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на Възложителя. Този протокол незабавно се изпраща на Строителя.
При проявени дефекти преди края на гаранционния срок, в резултат на вложени некачествени материали или оборудване или обзавеждане или некачествено извършени работи от Строителя, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срок, посочен от Възложителя.
Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.
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