



Утвърдил: *[Signature]*  
Д Н М  
зам. кмет на Община Борован,  
в качеството на оправомощено длъжностно лице,  
съгласно Заповед №261/18.10.2018г.  
Дата: 08.01.2020г.

## ПРОТОКОЛ

на основание чл.97, ал.3 и ал.4 от ППЗОП

На 13.12.2019 г. от 11.00 часа, в сградата на с. Борован се събра комисия в състав:

### Председател:

инж.В В Б – Директор дирекция "Инвестиционни политики, проекти и обществени поръчки"

### Членове:

1. М А В - гл.експ. „Финанси“
2. А М И - гл.експерт „ЕПНП“

назначена със Заповед № 377/13.12.2019г. на Д Н М, зам. кмет на Община Борован, в качеството на оправомощено длъжностно лице съгласно Заповед №261/18.10.2018г. на инж.Д Д Т - кмет на Община Борован, като проведе открито заседание, за да извърши разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти при възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: **„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА В СЕЛО МАЛОРАД, ОБЩИНА БОРОВАН“.**

На публичното заседание за отваряне на офертите по обществената поръчка не присъстваха представители на участниците.

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаването на комисията и подписа приемо-предавателния протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

В първоначално обявения на Профила на купувача срок за предоставяне на оферти са постъпили две оферти от следните участници:

- Оферта с вх. № 30-280/06.12.2019г., 15.07ч. на „Строител Криводол“ ЕООД, ЕИК 106003890, със седалище и адрес на управление: гр. Криводол, бул.

Информацията е заличена съгл.чл.36а, ал.3 от ЗОП,  
във връзка с чл.5 §1 и във връзка с чл.4, т.1 и т.2  
от Регламент (ЕС)2016/679

„Освобождение” №21А;

- Оферта с вх.№ 30-281/06.12.2019г., 16.14ч. на „АВ Билд” ЕООД, ЕИК 202678749, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. „Кръстова вада”, ул. „Хага” №12, ап.7;

Тъй като са получени само две оферти от участници, срокът е удължен до 12.12.2019г., 17.00ч., като след изтичане на крайния срок комисията констатира, че няма постъпили други оферти.

След обявяване на списъка с участниците, председателят и членовете на комисията, подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 97, ал. 2 и чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.

Комисията пристъпи към отварянето на постъпилите пликове по реда на тяхното постъпване и съобщаване на ценовите предложения.

1. Оферта с вх. № 30-280/06.12.2019г., 15.07ч. на „Строител Криводол” ЕООД, ЕИК 106003890, със седалище и адрес на управление: гр. Криводол, бул. „Освобождение” №21А, с която се предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на **88 863.77 лева без ДДС**.

Цената е разпределена по следния начин:

**За строително-монтажни работи – 81 413.77 лева без ДДС**

**Оборудване на игрище за мини футбол – 420.00 лева без ДДС**

**Оборудване на игрище за баскетбол – 4 080.00 лева без ДДС**

**Оборудване за фитнес на открито – 2 950.00 лева без ДДС**

При възникване на непредвидени строителни работи, същите ще се ценообразуват съгласно следните показатели:

- Часова ставка – 5.00 лева без ДДС;
- Допълнителни разходи върху труда – 90 %.
- Допълнителни разходи върху механизацията – 30 %.
- Доставно-складови разходи – 10 %.
- Печалба върху СМР – 10 %.

Приложена е подписана количествено-стойностна сметка.

Техническото предложение на участника се подписа от тримата членове на комисията.

2. Оферта с вх.№30-281/06.12.2019г., 16.14ч. на „АВ Билд” ЕООД, ЕИК 202678749, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. „Кръстова вада”, ул. „Хага” №12, ап.7, с която се предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на **87 451.29 лева без ДДС**.

Цената е разпределена по следния начин:

**За строително-монтажни работи – 80 071.29 лева без ДДС**

**Оборудване на игрище за мини футбол – 400.00 лева без ДДС**  
**Оборудване на игрище за баскетбол – 4 060.00 лева без ДДС**  
**Оборудване за фитнес на открито – 2 920.00 лева без ДДС**

При възникване на непредвидени строителни работи, същите ще се ценообразуват съгласно следните показатели:

- Часова ставка – 4.80 лева без ДДС;
- Допълнителни разходи върху труда – 100 %.
- Допълнителни разходи върху механизацията – 30 %.
- Доставно-складови разходи – 10 %.
- Печалба върху СМР – 10 %.

Приложена е подписана количествено-стойностна сметка.

Техническото предложение на участника се подписва от тримата членове на комисията.

С отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения приключи публичната част от работата на комисията.

Комисията продължи своята работа при закрити врати с разглеждане на офертите на участниците.

1. Оферта с вх. № 30-280/06.12.2019г., 15.07ч. на „Строител Криводол” ЕООД, ЕИК 106003890, със седалище и адрес на управление: гр. Криводол, бул. „Освобождение” №21А, е представена в запечатана непрозрачна опаковка.

Комисията пристъпи към разглеждане на представените документи от участника „Строител Криводол” ЕООД и констатира, че участникът отговаря на изискванията за участие в процедурата и на критериите за подбор, поставени от възложителя, спазени са всички изисквания към офертите и са предоставени необходимите документи към нея. **Въз основа на проверката за съответствието на участника с критериите за подбор, комисията реши да допусне до разглеждане офертата на участника „Строител Криводол” ЕООД, като съответстваща с критериите за подбор.**

2. Оферта с вх. № 30-281/06.12.2019г., 16.14ч. на „АВ Билд” ЕООД, ЕИК 202678749, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. „Кръстова вада”, ул. „Хага” №12, ап.7, е представена в запечатана непрозрачна опаковка.

Комисията пристъпи към разглеждане на представените документи от участника „АВ Билд” ЕООД и констатира, че участникът отговаря на изискванията за участие в процедурата и на критериите за подбор, поставени от възложителя, спазени са всички изисквания към офертите и са предоставени необходимите документи към нея. **Въз основа на проверката за съответствието на участника с критериите за подбор, комисията реши да допусне до разглеждане офертата на участника „АВ Билд”**

## **ЕООД, като съответстваща с критериите за подбор.**

II. 1. Комисията пристъпи към проверка, досежно обхвата на документите, формиращи Техническото предложение на „Строител Криводол” ЕООД, с цел преценка съответствието му с КС на Възложителя и на изискванията на, Възложителя обективирани в Указанията за участие в процедурата.

Комисията констатира, че обсъжданото Техническо предложение, съдържащо се като неразделна част от офертата на този от допуснатите Участници, включва в съдържанието си:

а) Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по утвърдения за целите на процедурата, образец №11;

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по образца от документацията за участие (образец №11), в съдържанието на което е включено следното:

- Срок за изпълнение в календарни дни – 31 календарни дни;
- Гаранционен срок за изпълнение на СМР – 5 години;
- Гаранционен срок за доставеното оборудване – 2 години

б) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, образец №12.

Участникът е представил аргументирано предложение за изпълнение на предмета на поръчката, което е съобразено с Техническата спецификация, проектната документация и останалите изисквания, заложи в документацията за участие.

Предложението за изпълнение на поръчката на участника, представлява предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта и съдържа следните изискуеми елементи:

**МЕ.1.** Участникът е направил предложение за подхода и организацията на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта е разделено по дейности и задачи, съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

Участникът е описал подхода и организацията на изпълнение на етапи:

- Първи етап – подготвителни работи: изграждане на временна строителна база, почистване и обезопасяване на строителната площадка – изграждане на временна предпазна ограда, помещения за офис, битови помещения, временна тоалетна, разполагане на складове за строителни материали, контейнери за строителни отпадъци, контейнери за битови отпадъци. Осигуряване на електрозахранването за нуждите на обекта, поставяне на необходимите знаци и сигнали за места за евакуация

и евакуационни пътища, табели със следната информация: телефонен номер на Районната служба на РД «ПБЗН», адрес и телефон на местния Център за спешна медицинска помощ.

- Втори етап – строителство. Разписани са всички СМР съгласно изискванията на КС и Техническата спецификация.

- Трети етап – премахване на временни съоръжения и демонтаж на огради и знаци, предаване на изпълненото строителство, отстраняване на забележки, окончателно актуване и предаване на изпълненото строителство. Съставяне на актове и протоколи съгласно ЗУТ. Демобилизация на работници и техника.

**МЕ.2.** Участникът е разписал предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейности между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

Използваните материали от участника ще бъдат доставени от производствената база на «Строител Криводол» ЕООД и ще бъдат придружени със сертификат от производителя и с протокол от изпитване в акредитирана и одобрена от възложителя лаборатория. Приложена е таблица на техническите и функционални характеристики на влаганите материали със следните колони: наименование, нормативни документи, технически и функционални характеристики, доставчик.

Участникът е описал в табличен вид отговорностите на специалистите, отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация.

В табличен вид е посочено разпределението на човешкия ресурс на участника, механизацията и материалите за всички водове СМР от КС на възложителя.

**МЕ.3.** Участникът е направил предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.

Комуникацията с възложителя ще осъществява писмено, в съответствие изискванията на договора, тръжната документация и Инструкцията за управление, издадена от «Строител Криводол» ЕООД. Документите ще се изпращат по пощата, по факс или на електронен адрес.

Комуникацията с трети лица ще се осъществява чрез среща с компетентните и упълномощени представители на всички ведомства.

Ще се осъществяват вътрешно координационни работни срещи по изпълнението на договора, официални срещи между представители на възложителя и/или трети страни и изпълнителя.

**МЕ.4.** Участникът е направил предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка. Всяка мярка съдържа едновременно следните компоненти:

- А) предложение относно обхвата и предмета на мярката;
- Б) текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Участникът е идентифицирал следните базови мерки като минимално необходими:

- организиране на работния процес така, че да се сведе до минимум засягането и нанасянето на щети на частни имоти, предвид ситуирането на обекта в регулацията на населеното място;
- информирание на населението в обхвата на работите, относно предстоящи строително-монтажни работи.

**МЕ.5.** Участникът е направил предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка. Всяка мярка съдържа едновременно следните компоненти:

- А) предложение относно обхвата и предмета на мярката;
- Б) текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Участникът е идентифицирал следните базови мерки като минимално необходими:

- недопускане замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията:

- Недопускане изтичане на масла от строителни машини вследствие на авария или зареждане с горива;
- Недопускане на неправилно съхранение на химични вещества и разтвори

- намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;

- Недопускане на вдигане на прах по време на изпълнение на СМР на изкопи, насипи и др.;
- Недопускане на неправилен транспорт на материали, съдържащи много прахови частици;
- Недопускане на отделяне на газове от строителни машини;

- управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителството.

**МЕ.6.** Участникът е представил Линеен график, придружен от диаграми на работната ръка и механизацията, които отразяват дейностите и задачите на

изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи, работи по изпълнението на СМР, тествания, предаване на строежа, както и всички други съпътствящи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблядаване на правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и е в съответствие с техническата спецификация и предварително обявените условия на възложителя.

Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката на «Строител Криводол» ЕООД отговаря на минимално поставените изисквания за съдържание и качество, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност гарантира навременно и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, о надгражда минималните изисквания като спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на следното условие, надграждащо техническото предложение:

- от участника са предложени допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда.

Участникът е предложил следните допълнителни мерки:

- недопускане замърсяването на околните води;
- недопускане замърсяване на почвата в рамките на обекта;
- недопускане на безразборно използване на водните ресурси на територията на обекта;
- недопускане ненужно премахване на дървета и храсти, които не са предвидени за отстраняване.

Допълнителните мерки от участника отчитат спецификата на възлганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка.

Всяка мярка съдържа едновременно следните компоненти:

- А) предложение относно обхвата и предмета на мярката;
- Б) текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

**По показател П1 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” (Тп) участникът „Строител Криводол” ЕООД получава 35,00 точки.**

2. Комисията пристъпи към проверка, досежно обхвата на документите, формиращи Техническото предложение на „АВ Билд” ЕООД, с цел преценка

съответствието му с КС на Възложителя и на изискванията на, Възложителя обективирани в Указанията за участие в процедурата.

Комисията констатира, че обсъжданото Техническо предложение, съдържащо се като неразделна част от офертата на този от допуснатите Участници, включва в съдържанието си:

а) Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по утвърдения за целите на процедурата, образец №11;

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по образца от документацията за участие (образец №11), в съдържанието на което е включено следното:

- Срок за изпълнение в календарни дни – 300 календарни дни;
- Гаранционен срок за изпълнение на СМР – 5 години за всички видове строителни работи по бетонови настилки;

- Гаранционен срок за доставеното оборудване – 5 години

б) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, образец №12.

В резултат от извършения от нея преглед на данните и информацията, вписани в обсъжданото Предложение за изпълнение на поръчката, Комисията констатира следното:

- Участникът е посочил гаранционен срок 5 години за всички видове строителни работи по бетонови настилки.

**Участниците трябва да впишат *”Гаранционен срок за изпълнение на СМР”* в одобрения от Възложителя образец на Предложение за изпълнение на поръчката (обр. № 11), а не само на всички видове строителни работи по бетонови настилки.**

- В технология на изпълнение на предвидените дейности и СМР, участникът е предвидил изпълнение на подготвителни дейности, организиране на строителна площадка и временно строителство.

**Участникът не е предвидил във временната строителна база разполагане на контейнери за битови отпадъци.** Според предложението на участника: *„Битовите отпадъци ще се събират на местостроежа и в края на всеки работен ден ще се изнасят до контейнерите за битови отпадъци в района”.*

**Също така не е предвидил осигуряване на цялото електрозахранване на обекта.** Всички временни електрически свързвания и инсталации са предмет на одобрение от Строителния надзор. Всички временни електрически свързвания и инсталации трябва да бъдат осигурени, построени и поддържани от Изпълнителя в съответствие с държавните и местни законови разпоредби и при одобрението на Строителния надзор.

**Територията на строителната площадка се категоризира за Пожарна и аварийна безопасност, съгласно работния проект, част „Пожарна безопасност”.** Участникът не е предвидил поставяне на необходимите знаци и сигнали за места



за евакуация и евакуационни пътища, поставяне на табели със следната информация: телефонен номер на Районната служба за РД „ПБЗН“; - адреси и телефон на местния Център за спешна медицинска помощ.

Участникът не е предвидил съгласно предварително обявените условия на Възложителя следното: *„Освен екзекутивните чертежи, задължение на изпълнителя е да изготви и предаде на възложителя геодезическо заснемане на цялото строителство, с нанасяне върху специализираната кадастрална карта. Незабавно след извършване на работите, изпълнителят трябва да предостави на Общинската администрация и Агенцията по геодезия, картография и кадастър пълни и точни данни за извършените строителни дейности. Данните да съдържат x, y и z координати за всички точки от новоизградената или рехабилитирана инфраструктура и всички нива на новоизградените съоръжения”.*

Посочените изисквания са част от предварително обявените условия и за участниците възниква задължение, да изготвят офертата си като се придържат точно към обявените от възложителя условия, като при неспазване на някое от предварителните условия, за комисията възниква задължение да предложи участника за отстраняване, тъй като не е спазил някое от предварителните условия. В този случай нормата на чл.107, т.2, б „а” от ЗОП разписва, че възложителят отстранява от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

**Установеното от комисията е основание за прилагане на рестрикцията, поставена от Възложителя в Методиката за оценка на офертите „Ако участникът не е разработил предложението за изпълнение на поръчката, съгласно техническата спецификация и предварително обявените условия на Възложителя, участникът се отстранява от процедурата.**

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е посочил:

- Уточняване с Възложителя депата за строителни отпадъци и демонтирани елементи от сградата и настилките;

- Информираността за планираните действия в периода на строителството ще елиминира възможността за непланирани ситуации и смущения в ежедневието на ползвателите на обекта...;

- Подходящи табели и изображения ще бъдат поставени пред, около и вътре в сградата, които да показват посоки, опасни зони и др.

- Предвидената работа за изпълнение в по-голяма част е на закрито, което изключва негативен здравен ефект от горивни газове от транспортните машини;

- По отношение на въздействието върху преките аспекти на околната среда:

• Рискът от трудов травматизъм е най-висок при изпълнение на строително-монтажни работи по покрив и на скеле;

- Културно наследство: **Обектът на поръчката е архитектурен паметник.**

В обобщение на гореизложеното, Комисията счита, че е видно направеното от Участника позоваване и „привнасяне“ в съдържанието на представеното от него Предложение за изпълнение на поръчката на текстове, видно относими към други процедури, други Възложители и обекти на строителна интервенция, което обстоятелство още по-недвусмислено сочи на начина на процедиране от нейна страна спрямо така установената некоректност в предложението, а именно: прилагане на рестрикцията, поставена от Възложителя в Методиката за оценка на офертите „Ако в Предложението за цялостния подход за изпълнение на обекта, участникът е допуснал наличие на паразитни текстове, показващи непредназначеност към настоящата обществена поръчка, се отстранява от участие”.

- При разписване на Мерки за ограничаване на шума, участникът е посочил следното „Мерките се предвиждат и изпълняват в случаите, определени съгласно таблицата по-долу, но те ще се диференцират предвид спецификата на обекта”.

В техническото предложение на участника липсва такава таблица.

*С оглед така формираните от нея мотиви и след като по несъмнен начин бе установено, че Участникът е подал, непълно и на места несъответно с възлаганата обществена поръчка Техническо предложение, формирано по начин, който се разминава с изискванията на Възложителя, категорично записани в условията на документацията, Комисията обосновава заключение, че това е достатъчно основание същият законосъобразно да бъде отстранен от участие.*

*Комисията взе решение да отстрани Участника от участие в процедурата, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.*

III. Комисията продължи своята работа като пристъпи към подробно разглеждане на ценовата оферта на допуснатия участник „Строител Криводол“ ЕООД. Комисията извърши обстоен преглед на ценовото предложение и съответствието му с изискванията на Възложителя, заложи в Документацията за участие в настоящата процедура и обявата по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника „Строител Криводол“ ЕООД отговаря напълно на изискванията на Възложителя - съответства по форма и съдържание на образеца на Възложителя, предложената цена не надвишава максимално допустимата прогнозна стойност на поръчката.

Комисията премина към изчисляване на показател П2 „Ценово предложение“ (Цп) при спазване на формулата за оценка утвърдена от възложителя в част „Методика за оценка на офертите“ от документацията за участие към процедурата, както следва:

*Максимален брой точки по показателя – 50 точки.*

$$\text{Цп} = (\text{Ц}_{\min} / \text{Ц}_i) \times 50$$

Където:

$C_{min}$  – минимална предложена обща цена за СМР;

$C_i$  – предложена обща цена за СМР в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник

Цп е оценката по показателя.

Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.

**За участник „Строител Криводол“ ЕООД:**

$$Цп = (C_{min} / C_i) \times 50 = 88863.77 / 88863.77 \times 50 = 50 \text{ точки}$$

IV. Комисията премина към изчисляване на комплексната оценка на участника „Строител Криводол“ ЕООД.

$$\text{„Комплексната оценка“ КО} = Tп + Цп = 35 + 50 = 85 \text{ точки}$$

Комисията класира участника, както следва:

1. На I<sup>во</sup> място – „Строител Криводол“ ЕООД с получена комплексна оценка 85 точки;

**Въз основа на гореизложеното, Комисията взе следното**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Предлага на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнител на поръчката с предмет: **„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА В СЕЛО МАЛОРАД, ОБЩИНА БОРОВАН“**, на обществена поръчка, открита с публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т. 1 от ЗОП да бъде определен класираният на първо място участник: **„Строител Криводол“ ЕООД**, ЕИК 106003890, със седалище и адрес на управление: гр. Криводол, бул. „Освобождение“ №21А.

С извършване на описаните действия комисията приключи своята работа на 08.01.2020г. На основание чл. 192, ал. 4 от ЗОП, Протоколът от работата на комисията се предават на Възложителя за утвърждаване.

**КОМИСИЯ:**

1. инж.В В. Б

2. Мѐ А В

3. А М И