

ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ 8-9-59, 14.10.2020 год.

Днес, 14.10.2020, в с. Борован, между

ОБЩИНА БОРОВАН, с ЕИК по БУЛСТАТ 000193065, със седалище и адрес: обл. Враца, общ. Борован, с. Борован 3240, ул. „Иван Вазов“ № 1, представлявана от Десислава Николаева Марковска - заместник-кмет и упълномощено длъжностно лице съгласно Заповед № 261/18.10.2018 г. на Кмета на Община Борован и Мариана Ангелова Вельовска – главен експерт „Финанси“, оправомощено лице съгласно Заповед № 185/09.05.2016 г. на Кмета на Община Борован, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

ОБЕДИНЕНИЕ „УЛИЦИ БОРОВАН“ с партньори: „**ТРЕЙС ГРУП ХОЛД**“ АД, с ЕИК: 123682269, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, район Триадица, ул. „Никола Образописов“ № 12, представлявано от Изпълнителния директор Боян Стоянов Делчев, и „**СТРОЙ КОНТРОЛ ИНВЕСТ**“ ЕООД, с ЕИК: 202408636, със седалище и адрес на управление: 1000 София, община Столична, район Средец, ул. „Кузман Шаткарев“ № 4, ет. 2, представлявано от Управителя Димитрина Димитрова Матева,

с ЕИК по БУЛСТАТ: 177451974, седалище и адрес на управление на обединението: **БЪЛГАРИЯ**, пощенски код 1408, гр. София, район Триадица, ул. „Никола Образописов“ № 12, представлявано от инж. Боян Стоянов Делчев в качеството му на Изпълнителен директор на водещия партньор „**ТРЕЙС ГРУП ХОЛД**“ АД и Димитрина Димитрова Матева в качеството на Управител на „**СТРОЙ КОНТРОЛ ИНВЕСТ**“ ЕООД

наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(Възложителят и Изпълнителят наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“);

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), след проведена обществена поръчка с предмет „**РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА БОРОВАН**“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция № 1 „Ремонт и рехабилитация на улици в Община Борован“

Обособена позиция №2 „Ремонт и рехабилитация на ул. „Веслец“ (800м²) , с.Борован, Община Борован, направа на разрушения тротоар пред тотопункта и възстановяване на решетките в централната част на с. Борован“

открита по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с Решение № 104/26.03.2020 г. на Десислава Марковска – Зам. кмет на Община Борован, оправомощено длъжностно лице със заповед № 261/18.10.2018 г. на Кмета на Община Борован, и в изпълнение на Решение № 213/18.08.2020 г. на Десислава Марковска - Зам. кмет на Община Борован, оправомощено длъжностно лице със заповед № 261/18.10.2018 г. на Кмета на Община Борован за избор на изпълнител, се сключи този Договор за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

Информацията е заличена
съгласно чл.37 от ЗОП
вр. чл.4, т.1 от Регламент (ЕО)
2016/679

(2) При необходимост от непредвидени разходи, същите се начисляват само върху стойността на разходите за строителство и се изплащат само при доказване на необходимостта от изпълнението им, при представяне на съответните доказателствени документи. Остойностяването на непредвидените разходи ще става на база ценовите показатели, включени в офертата на изпълнителя.

(3) В единичните цени са включени всички необходими разходи на изпълнителя за изпълнението на СМР, включително тези за подготовка на строителството, извършването на временните строителни работи, за осигуряване на транспорта на машините и заплащането на работната ръка, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, /осигуряване на съответния процент рециклирани отпадъци/, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, разходи по изготвяне на екзекутивна документация, разходи за лабораторни проби и 72 часови проби, за изготвяне на проект за попълване на кадастъра и всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по – горе, но необходими за изпълнението и завършването на всички дейности по договора и издаване на разрешение за ползване.

(4) Единичните цени за изпълнение на строително монтажни работи, посочени в Ценовото предложение на изпълнителя, не подлежат на промяна и са формирани при следните елементи на ценообразуване:

- Часова ставка – не повече от 5,10 лева /пет лева и десет стотинки/ без ДДС;
- Допълнителни разходи върху труда – 100 % /сто/ процента на сто.
- Допълнителни разходи върху механизацията – 50 % /петдесет/ процента на сто.
- Доставно-складови разходи – 10 % /десет/ процента на сто.
- Печалба върху СМР – 10 % /десет/ процента на сто.

Чл. 6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати за реално извършени СМР въз основа на заверени протоколи за извършени и подлежащи на заплащане количества СМР, по единични цени съгласно офертата, неразделна част от настоящия договор. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети от инвеститорския контрол и са отразени в съответния протокол.

Чл.7 Плащанията по настоящия договор се извършват под формата на авансово, междинни плащания и окончателно плащане.

Чл.8 (1) Авансовото плащане е еднократно в размер на 20 % от сумата в съответния възлагателен лист и се изплаща при следните условия:

а) авансът се изплаща в срок до 20 (двадесет) календарни дни от датата на съставяне и подписване на протокол за откриване на строителна площадка.

б) авансовото плащане се приспада пропорционално от междинните плащания и окончателното плащане към изпълнителя до размера на полученото авансово плащане.

в) авансът се изплаща само след представяне на фактура-оригинал и гаранция за обезпечаване на авансовото плащане.

Информацията е заличена
съгласно чл.37 от ЗОП
вр. чл.4, т.1 от Регламент (ЕО)
2016/679

Чл.9 (1) Междинни плащания се извършват за реално изпълнени и актувани строително – монтажни работи, като общият размер на междинните плащания, след приспадане на аванса, е до 90% от стойността на договора.

(2) Междинните плащания се извършват въз основа на следните документи:

1. Протокол от изпълнителя за реално извършени извършените СМР.
2. Данъчна фактура от изпълнителя, издадена след одобрението на документите по т.1 от възложител.

(3) Междинните плащания се извършват в срок до 30 дни от одобрението на документите по чл.9, ал.2.

Чл.10 (1) Окончателно плащане е в размер не по-малко на 10% от стойността в съответния възлагателен лист, равна на разликата между общата стойност на действително извършените и одобрени строително монтажни работи и общата сума от авансово и междинни плащания.

(2) Окончателно плащане се извършва въз основа на следните документи:

1. Протокол от изпълнителя за реално извършени извършените СМР.
3. Данъчна фактура за окончателно плащане по договора.

Чл.11 (1) Изпълнителят доказва на възложителя извършените и актувани СМР с количествени сметки и протоколи.

(2) За завършени и подлежащи на заплащане строително монтажни работи ще се считат само тези видове работи, които са приети от възложителя и са отразени в съответния протокол. Всички плащания ще се извършват срещу актуване на действително извършени строително монтажни работи и след одобряването им от упълномощени представители на възложителя.

Чл.12 Фактурите за извършените плащания следва да се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводство и да съдържат следната задължителна информация:

Получател: (име на бенефициента)

Адрес:

ЕИК:

Получил фактурата:

Номер на документа, дата, място.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.13 Възложителят е задължен:

(1) Да заплаща на изпълнителя уговорената по Чл.5 (1) цена при изпълнение на условията, посочени в чл.8, чл.9 и чл.10 от настоящия договор.

(2) Да осигури на изпълнителя свободен достъп до обекта, предмет на договора.

(3) Да окаже необходимото съдействие на изпълнителя за изпълнение на възложената му работа и осигури всички съгласувания и разрешения, които са в неговата компетентност.

Информацията е заличена
съгласно чл.37 от ЗОП
вр. чл.4, т.1 от Регламент (ЕО)
2016/679

4

(4) Да определи лице, което носи отговорност за контрола върху изпълнението на строително-монтажните работи.

(5) Да приеме предложена от изпълнителя смяна на ключов експерт, в случай че са представени и одобрени от възложител документи, удостоверяващи квалификация и опит на експерта еквивалентна или по-добра от тези на предложението в офертата.

(6) Да уведомява изпълнителя писмено в случай на възникнали проблеми в изпълнението или финансирането на проекта.

(7) Да участва при съставяне на актове и протоколи, непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място само когато са постигнати изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 3 ЗУТ за съответните извършени СМР.

(8) Да приеме извършените строително-монтажни работи, в случай, че съответстват по обем и качество на неговите изисквания, посочени в техническата спецификация на поръчката и офертата на изпълнителя.

Чл.14 Възложителят има право:

(1) Да получи резултатите от изпълнението на договора във вида и срока, уговорени в този договор и предвидени в техническата спецификация на поръчката.

(2) Да проверява изпълнението на договора по всяко време, включително чрез проверки на място и да дава указания и предписва мерки, както и да следи за тяхното изпълнение.

(3) Да изисква и получава от изпълнителя всякаква информация, свързана с изпълнението на настоящия договор, включително информация за установени нередности по смисъла на този договор.

(4) Да не приеме предложена от изпълнителя смяна в екипа от ключови експерти при недоказване на изискването спрямо документацията по обществената поръчка като уведоми за това изпълнителя писмено. При отказ на възложителя за приемане на замяната, изпълнителят предлага друг, с ново уведомление.

(5) Да изисква некачествено изпълнени работи да бъдат отстранени или поправени, в съответствие с изискванията на проекта и нормативните актове, като допълнителните разходи в тези случаи са за сметка на изпълнителя.

(6) Да изисква от изпълнителя предоставянето на информация за текущото изпълнение на договора за обществена поръчка.

(7) Да освободи или задържи гаранцията за изпълнение при условията на настоящия договор.

(8) Да изисква от изпълнителя да му предаде всички материали, свързани с изпълнението на договора.

(9) Да развали едностранно договора, в случай, че изпълнителят не изпълни възложеното в обема, срока и при условията на настоящия договор.

Чл.15 Възложителят не носи отговорност за действия и/или бездействия на изпълнителя или неговите подизпълнители в рамките на обектите, в резултат на които възникват:

Информацията е заличена
съгласно чл.37 от ЗОП
вр. чл.4, т.1 от Регламент (ЕО)
2016/679

1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице.
2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в или извън обектите, вследствие изпълнение предмета на договора през времето на изпълнение на строителството.

Чл.16 Изпълнителят се задължава:

(1) Да изпълни СМР, предмет на договора, в срока по чл. 3, като организира и координира цялостния процес на строителството и в съответствие с:

1. условията на обществената поръчка, въз основа на която се сключва договорът, офертата и приложенията към нея.

2. Действащата нормативна уредба в Република България.

(2) При неспазване на изискванията по чл.1, да отстрани недостатъците или изцяло преработи СМР според изискванията на проектната документация, като всички допълнителни разходи са за негова сметка.

(3) Да уведоми в 5 (пет) дневен срок възложителя и строителния надзор при установяване на каквито и да било неточности, непълноти или несъответствия в спецификациите и чертежите.

(4) Да осигури свой представител за своевременното съставяне и подписване на всички необходими документи, предмет на настоящата поръчка..

(5) Да влага в строителството качествени материали, строителни изделия, продукти и др., само с предварително доказани качества, отговарящи на нормативните изисквания, стандарти и условия на проектната документация. Материалите се доставят със сертификат за произход и сертификат или декларация за съответствие. Неспазването от изпълнителя на изискванията на проектната документация, техническите спецификации и всички приложими Законови разпоредби, относно стандартите и качеството на строителните продукти, както и на извършените СМР, ще се счита за неизпълнение на този договор, което ако е системно представлява съществено неизпълнение и може да бъде основание за едностранно прекратяване на договора от възложителя, съгласно чл.37, ал. 3 от настоящия договор. Контролът на качеството на влаганите на строежа строителни материали и продукти се осъществява от строителния надзор, от авторския надзор и от възложителя, чрез неговия упълномощен представител.

(6) Да осигури регулярност на доставките на строителни продукти, необходими за изпълнението на строежа, по начин който да обезпечава навременно, качествено и ефективно извършване на СМР и спазване на одобрения линеен график.

(7) Да съхранява доставките до влагането им на строежа, в складовете на строителната площадка или на друго място, съобразно изискванията за съхранение.

(8) Изпълнителят ще осигурява за своя сметка необходимите му разрешения според местните закони за извършване на дейностите за изпълнение на договора. Такива разрешения могат да бъдат разрешения за престой и работа, за ползване на радиочестоти, за присъединяване към мрежи на техническата инфраструктура, за преместване на съоръжения и проводи на техническата инфраструктура, за затваряне и ограничаване на

Информацията е заличена
съгласно чл.37 от ЗОП
вр. чл.4, т.1 от Регламент (ЕО)
2016/679

пътища и улици, за депониране на земни маси и строителни отпадъци, за преминаване на тежки и/или опасни товари и др. доколкото се изискват от закони и нормативни документи.

(9) Подмяна на ключови експерти, предложени в документацията на процедурата, може да става само с изричното писмено съгласие на възложителя след 3 (три) дневно предварително уведомяване от страна на изпълнителя, придружено със съответните документи и при спазване изискването на възложителя, посочено в документацията по обществената поръчка.

(10) Осигурява и поддържа цялостно наблюдение и необходимото осветление и охрана на обекта по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието му и за съответните наличности.

(11) Да осигурява възможност на възложителя или на упълномощено от него лице да извършват контрол по изпълнението на СМР през целия период на изпълнение на договора.

(12) Обезпечава сигурен достъп по всяко време до всяко работно място на обекта, поддържа ред и чистота на строителната площадка.

(13) Носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до цялостното завършване и приемане на обекта. Приемането на отделните елементи или видове работи по време на строителството не освобождава изпълнителя от тази отговорност.

(14) Сключва с подизпълнителя/подизпълнителите (ако такива са посочени в офертата) споразумение по чл.16, ал.1, т.8 и чл.18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както и споразумение за взаимно покриване на нанесени щети един на друг.

(15) Взема необходимите мерки за опазване на пътищата, ползвани от него по време на строителството и за сигурността на съществуващия пътен график, за което носи пълна отговорност. СМР трябва да бъдат извършвани по начин, че да не създават пречки за достъпа до или за ползването на пътища, тротоари или имоти, собственост на възложителя или на трети лица, освен предвидените му по право. Всички такси и разноски във връзка с изпълнението на това задължение са за сметка на изпълнителя. Той носи и отговорността за вреди, поради неизпълнение на това задължение.

(16) Организира отстраняването на всички появили се по време на строителството проблеми, свързани с временната организация на пътния трафик и съгласувания с други заинтересовани страни.

(17) Съгласува проекта за временна организация и безопасност на движението, съгласно чл.68 и чл.70, глава VII от Наредба №3 от 16.08.2010г. и дейността си по строителството в уличните и пътни участъци със съответните сектори на Пътна Полиция на МВР и съответното Пътно управление, съгласно чл.72 от същата наредба. Сигнализацията и маркировката на пътя се извършва от строителя.

(18) Носи пълна отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване. Отговаря за опазването и охраната

Информацията е заличена
съгласно чл.37 от ЗОП
вр. чл.4, т.1 от Регламент (ЕО)
2016/679

на собствеността, частна или държавна, която се намира на, или е в близост до строителната площадка, срещу щети или вреди вследствие на извършените СМР по този договор.

(19) Е длъжен да възстанови всички щети на вещи и имоти, повредени или нарушени от извършените СМР в изпълнение на този договор.

(20) Без одобрението на възложителя не може да премахва, премества или реже каквито и да са дървета, намиращи се на обществени места или тротоари. Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в района на работите, е отговорност на изпълнителя.

(21) Осъществява контрол с акредитирана строителна лаборатория при спазване изискванията на действащите нормативни актове за СМР, подлежащи на лабораторен контрол в т.ч. земни работи, пътни работи и др.

(22) Не изпълнява СМР, за изпълнението на които съществуват ограничения през зимния сезон и при изключително неблагоприятни климатични условия.

(23) Да спазва приложимите Законови разпоредби, регулиращи наемането на работници и служители и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Отговорността за неспазване на приложимите Законови разпоредби се носи само от изпълнителя.

(24) Преди започване на изпълнението на каквито и да било работи по обекта до неговото приключване, за своя сметка, да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на нормативните документи.

(25) При изпълнение на строителството изпълнителят е длъжен да поддържа строителната площадка и частите на обекта чисти, като ги почиства от строителни отпадъци и организира тяхното извозване до съответните сметища.

(26) След завършване на строителството изпълнителят отстранява от строителната площадка и обекта всички строителни съоръжения, оборудване, излишни материали и строителни отпадъци, като ги оставя във вид, удовлетворяващ възложителя.

(27) Да изпълнява приложимите Законови разпоредби, включително всички предписания, свързани с опазване на околната среда на строителната площадка и на граниещите и обекти.

(28) Да поддържа валидността на застраховката по чл.171 от ЗУТ до приключване на договора.

(29) Съгласува със заинтересованите ведомства места за депониране на строителни отпадъци, земни маси и др. такива и ги извозва за своя сметка.

(30) Да уведоми писмено възложителя в 5 дневен срок за готовността си да му предаде обекта.

(31) Да информира възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване в срок до 5 дни от възникването им.

Информацията е заличена
съгласно чл.37 от ЗОП
вр. чл.4, т.1 от Регламент (ЕО)
2016/679

(32) Да изпълнява мерките и препоръките на възложителя, съдържащи се в докладите от проверки на място.

(33) Да издава фактури на възложителя, като се съобрази с изискванията му за форма и съдържание.

(34) Да осигурява достъп за извършване на проверки на място от страна на възложителя.

(35) Да поема за своя сметка всички разходи във връзка с организацията и изпълнението на строителството.

(36) Да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяваща изпълнението на възложените дейности, в съответствие с изискванията и основните счетоводни принципи на Закона за счетоводство.

(37) Няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите, свързани с предмета на договора, поради която причина да иска изменение или допълнение на същия.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИИ

Чл.17. Гаранционният срок за договорените СМР в рамките на настоящия договор за обществена поръчка е 2 /две/ години съгласно офертата на изпълнителя /в съответствие с Наредба No2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти/ ДВ бр.72 от 2003год./.

Чл.18. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се дефекти в поетия гаранционен срок.

Чл.19. Гаранционните срокове текат от датата на издаване на обекта.

Чл.20. При установяване на появили се в гаранционния срок дефекти, възложителят уведомява писмено изпълнителя.

Чл.21. Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка появилите се в гаранционния срок дефекти в срок от 5 дни от получаване на писменото уведомление за тях от възложителя.

Чл.22. В случай на неизпълнение на задължението на изпълнителя по чл.21 възложителят има право да отстрани дефектите за сметка на изпълнителя.

Чл.23. В случаите на чл.22 изпълнителят дължи на възложителя направените разходи за отстраняване на дефектите в двоен размер.

Чл.24. (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор, при подписването му, Изпълнителят следва да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него. Гаранцията се представя, в съответствие с документацията за участие, в една от следните форми:

1. Депозит на парична сума в лева в размер на 3% от прогнозната стойност на договора по банкова сметка на Възложителя.



2. Банкова гаранция за сума в лева в размер на 3 % от прогнозната стойност на договора със срок на валидност - 1 /един/ месец след датата на приключване изпълнението на договора. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или частично в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при писмено искане от Възложителят, в случай че Изпълнителят не е изпълнил някое от задълженията си по договора.

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

(3) Разходите по откриването на депозита, банковата гаранция или застраховката са за сметка на Изпълнителя.

Чл.25. (1) Възложителят има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на договора при виновно неизпълнение на задължения на изпълнителя по договора.

(2) Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки.

(3) В случай, че отговорността за неизпълнение на задълженията по договора от страна на изпълнителя по стойност превишава размера на гаранцията за изпълнение на договора и изпълнителят не изпълни задължението си за възстановяване на гаранцията по реда на чл.27, възложителят има право да прекрати договора.

Чл.26. (1) В случай, че Банката, издала гаранцията за изпълнение на договора се обяви в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадължнялост, или и се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от възложителя сума в 5 дневен срок, възложителят има право да поиска, а изпълнителят се задължава да предостави, в срок до 3 работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с възложителя.

(2) Възложителят не дължи лихви върху сумите по Гаранцията за изпълнение на договора.

Чл.27. В случаите на усвояване на суми от Гаранцията за изпълнение на договора, изпълнителят е длъжен в срок до 5 работни дни да възстанови размера на гаранцията.

Чл.28. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава както следва:


Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до един месец след приемане на строежа. В случай, че изпълнителят е представил банкова гаранция за изпълнение, то следва тя да бъде със срок на валидност не по-малък от 1 /един/ месец след датата на приключване изпълнението на договора.

VI. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР

Чл.29. При приемането на обекта се съставят:

1. Количествено стойностна сметка за действително изпълнени СМР.

Информацията е заличена
съгласно чл.37 от ЗОП
вр. чл.4, т.1 от Регламент (ЕО)
2016/679



2. Сметка опис за действителната стойност на отделните подобекти.
3. Приемо предавателен протокол за качеството на изпълнение с приложени към него:

-всички документи, удостоверяващи качество и произход на вложените на обекта материали;

-технически паспорти на закупеното оборудване;

-изготвени от изпълнителя и съгласувани от възложителя екзекутивни чертежи;

Чл.31. Възложителят има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие отклонения от договорените изисквания или нарушения на изисквания на нормативни актове.

VII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.32. (1) При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор от страна на изпълнителя, същия се задължава да изплати неустойка на възложителя в размер на 0.5% от Цената на съответната заявка, съгласно одобрената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КСС.

(2) При пълно неизпълнение на договора изпълнителят заплаща на възложителя неустойка в размер на 5 % от стойността на договора.

(3) При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация или конкретна заявка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на дейностите е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

Чл.33. Всяка страна има право да претендира заплащането на обезщетението за нанесени вреди и пропуснати ползи в резултат на виновно неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията по този договор, надвишаващи размера на неустойката и лихвата.

Чл.34 Преведените средства от възложителя, но неусвоени от изпълнителя, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по сметка на възложителя.

VIII. НЕРЕДНОСТИ

Чл.35. (1) Съгласно член 2 пар.36 от Регламент № 1303/2013г., „Нередност“ е всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор.

Информацията е заличена
съгласно чл.37 от ЗОП
вр. чл.4, т.1 от Регламент (ЕО)
2016/679

(2) Изпълнителят е длъжен да докладва на възложителя за всички случаи на установени нередности при изпълнение на настоящия договор.

(3) Възложителят има право да изисква от изпълнителя всякаква информация, свързана с установени нередности и с извършени от изпълнителя последващи действия в случай на установена нередност.

Чл.36. (1) В случай на установена нередност, допусната от изпълнителя, последният е длъжен да възстанови на възложителя сумата по нередността, заедно с дължимата лихва, както и други неправомерно получени средства.

(2) В случаите по ал.1, възложителят писмено уведомява изпълнителя за подлежащите на възстановяване суми и определя срок за тяхното възстановяване.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.37. (1) Настоящия договор може да бъде изменян съгласно чл. 116 от ЗОП.

(2) Измененията в цената на договора се допускат съгласно чл. 116 от ЗОП.

(3) Изменения в срока на договора се допускат съгласно чл. 116 от ЗОП. Ако изпълнителят счита, че има право на удължаване на срока за изпълнение на договора по която и да е клауза от този договор, същият следва да отправи искане до възложителя за удължаване на този срок. Искането се извършва писмено и следва да бъде направено не по-късно от 5 /пет/ дни от датата, на която изпълнителят е узнал за обстоятелството, даващо му право да направи искане за удължаване на срока, съгласно чл.116 от ЗОП. В случай, че искането не е направено в рамките на срока по тази алинея, възложителят може да откаже да удължи срока за изпълнение.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.38 (1) Този договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

(2) Договорът може да бъде прекратен

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните / Възложителя.

Информацията е заличена
съгласно чл.37 от ЗОП
вр. чл.4, т.1 от Регламент (ЕО)
2016/679

Чл. 39 (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на СМР за повече от 20 (двадесет) дни;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката / Техническата спецификация и Техническото предложение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 40. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 41. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови извършването на СМР, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички разработки, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл. 42. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред СМР.

Информацията е заличена
съгласно чл.37 от ЗОП
вр. чл.4, т.1 от Регламент (ЕО)
2016/679

ХІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ¹

Чл. 43. Общи условия приложими към Подизпълнителите

(1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включванови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи.

(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор е на Изпълнителя.

(5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Чл. 44. Договори с подизпълнители

(1) При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

а) приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

б) действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

в) при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Чл. 45. Разплащане с подизпълнители

(1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(2) Разплащанията по чл. 45, ал. (1) се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

¹Исискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят е предвидил използването на подизпълнители

Информацията е заличена
съгласно чл.37 от ЗОП
вр. чл.4, т.1 от Регламент (ЕО)
2016/679

(3) Към искането по чл. 45, ал. (2) Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(4) Възложителят има право да откаже плащане по чл. 45, ал. (2), когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

ХП. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 46 (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпили събития, които могат да бъдат определени като непредвидени обстоятелства, съгласно определението дадено в т.27 от §2 на Допълнителни разпоредби към ЗОП, в т.ч. и за причинените от това неизпълнение вреди.

(2) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непредвидените обстоятелства.

(3) Не е налице непредвидено обстоятелство, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то е могло да бъде преодоляно.

(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, е длъжна в незабавно писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, не може да се позовава на тях, ако не е изпълнила задължението си по ал.4.

ХП. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 47. (1) Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при или по повод сключването на договора, включително в хода на обществената поръчка.

(2) Изпълнителя поема задължение да вмени и осигури изпълнението на това задължение на всяко лице от екипа си и на подизпълнителите си.

(3) Изпълнителят се задължава да третира всички документи и информация, предоставени му във връзка с изпълнението на договора, като частни и поверителни, и няма право, освен ако това е необходимо за целите на изпълнението на договора, да публикува или предоставя на трети лица информация, свързана с договора, без предварителното писмено съгласие на възложителя.

ХІV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 48. Страните по настоящия договор ще решат споровете, възникнали относно изпълнението му по взаимно съгласие, изразено в писмена форма, а ако това се окаже невъзможно - по реда на ГПК.

Информацията е заличена
съгласно чл.37 от ЗОП
вр. чл.4, т.1 от Регламент (ЕО)
2016/679

Чл. 49. Настоящият договор подлежи на допълнение и изменение само при изричната воля на страните, изразена писмено в допълнително споразумение към договора.

Чл. 50. Нищожността на някоя от клаузите в договора или на допълнително уговорените условия не води до нищожност на друга клауза в договора или на договора като цяло.

Чл. 51. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 52. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Чл. 53. Информацията, данните и материалите по този договор са собственост на Възложителя.

Чл. 54. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя са валидни, когато са изпратени на адрес: по пощата (с обратна разписка) на адреса на съответната страна или предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна; на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис; по факс. Като дата за получаване се счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата на получаването им по факс. Съобщения или уведомления получени след 17:00 часа или получени в неработен ден ще се считат за получени в следващия работен ден.

Чл. 55. При промяна на адреса си за кореспонденция Изпълнителят е длъжен незабавно да уведоми Възложителя, в противен случай изпратената кореспонденция на посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.

Чл. 56. Този договор влиза в сила от датата на подписването му и се приключва след изпълнението на всички задължения по него.

Чл. 57. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Борован

Адрес за кореспонденция:

с. Борован

ул. „Иван Вазов“ № 1

тел.: 0878 24 86 68

факс: 09147 9200

e-mail: ob_borovan@abv.bg

Отговорно лице:

Десислава Марковска

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Обединение „Улиця Борован“

Адрес за кореспонденция:

гр. София 1418

ул. „Никола Образописов“ № 12

тел.: 02 80 66 700

факс: 02 80 66 711

e-mail: tracegroup@tracebg.com

Отговорно лице:

Боян Делчев

Информацията е заличена
съгласно чл.37 от ЗОП
вр. чл.4, т.1 от Регламент (ЕО)
2016/679

Настоящият договор се изготви, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя, всеки със силата на оригинал.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Техническа Спецификация

Предложение за изпълнение на поръчката

Ценово предложение

При подписване на договора се представиха всички документи, изискани с писмо с изх. № 30-130/10.09.2020 г. на Община Борован, касаещи сключването на настоящия договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДЕСИСЛАВА МАРИКОВСКА

Заместник-кмет

упълномощено длъжностно лице
съгласно Заповед № 261/18.10.2018 г.
на Кмета на Община Борован

.....
МАРИАНА ВЕЛКОВСКА

Главен експерт „Финанси“

Оправомощено лице

съгласно Заповед № 185/09.05.2016 г. на Кмета на Община Борован

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИНЖ. БОЯН СТОЯНОВ ДЕЛЧЕВ

Представяващ Обединение „Улицы Борован“

Информацията е заличена
съгласно чл.37 от ЗОП
вр. чл.4, т.1 от Регламент (ЕО)
2016/679

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ОТНОСНО

„РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА БОРОВАН“

Стандартите и изискванията, заложи в Техническата спецификация, се прилагат за всички строителни дейности предвидени за изпълнение.

1. Увод

Настоящата техническа спецификация определя стандартите за изпълнение на работите предмет на договора, както и измерването на количествата работи извършени от изпълнителя по време на изпълнението на договора.

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на българските нормативи. Особено внимание следва да се отдели на следните нормативи:

- Закон за устройство на територията (ДВ №1, 02.01.2001 г.) и наредбите, базирани на него;
- Правилник за изпълнение и предаване на строителни и монтажни работи за съответните видове работи;
- Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия на труд;
- Действащите технологични спецификации за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване.
- Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

2. Цели и задачи

Основната цел на изпълняваните дейности е:

- Да се осигури достъп на населението до качествен транспорт

3. Нормативи

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят ще съблюдава спазването на:

- Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

- Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Екологичното законодателство в неговата цялост и обем;
- "Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата на НАПИ - 2009 год. и Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 год. на МРРБ за поддържане и текущ ремонт на пътищата.
- Инструкциите и указанията на одобряващите и съгласуващи органи, когато има такива.

4. Цели на спецификациите

4.1 Общи положения:

Тези спецификации допълват условията по Договора. Спецификациите имат за цел да допълнят и определят изискванията за материали, технология на изпълнение на работите, методи на изпитване на материалите, методите за оценяване на качеството на изпълнените работи в съответствие със стандартите, методи за измерване на извършените работи.

В случай, че в спецификациите и останалите документи по договора са изпуснати подробности, необходими за пълното разбиране на дейността или че съществуват различни и противоречащи си инструкции, Изпълнителят ще получи писмени инструкции от Възложителя преди да продължи дейността, изключвайки възможността за пропуски и несъответствия. Прието и съгласувано е дейността да бъде извършвана и доведена до край по смисъла, значението и целите на документацията по договора.

4.2 Общи изисквания за качество и работа:

Всички материали и съоръжения, осигурени за извършване на постоянната дейност, според условията на договора трябва да бъдат нови продукти. Използвани материали и съоръжения няма да бъдат приети. Изпълнителят ще подготви подробни работни схеми и графичи, включително и график в случай на закъснение, в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на дейността, като същите ще бъдат предоставени на Възложителя за одобрение.

Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадка или в складовете на Изпълнителя ще бъде придружена със сертификат/декларация за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и доставените материали ще бъдат внимателно съхранявани до влягането им в работите и декларация за съответствие.

Всички произведени продукти или оборудване, за които се възнамерява да бъдат вложени в работите ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

Гаранциите за изпълнение на произведените продукти и оборудване започват да текат от датата на приемане на обекта и въвеждането му в експлоатация.

5. Стандарти

Представянето на работата и на материалите трябва да бъде по стандарт, специфициран в тази Спецификация/проектната документация. Ако не е направено описание в тази Спецификация, тогава работата и материалите ще бъдат по стандарт, не по-нисък от подходящото издание на БДС или еквивалентен.

Изпълнителят е длъжен в процеса на изпълнение на СМР, строителните продукти вложени в обекта, предмет на обществената поръчка, да са с оценено съответствие по реда на Наредба за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр., бр.3 и 9 от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2008 г. и бр. 5 от 2010 г.).

Като минимум българските стандарти и разпоредби винаги ще бъдат спазвани. Други международно приети стандарти и разпоредби могат да бъдат използвани само ако:

- са в по-голяма степен или еднакво стриктни, сравнени със съответните български стандарти и разпоредби или
- за съответния случай не съществуват приложими български стандарти и разпоредби.

Използването на други официални стандарти, осигуряващи еднакво или по-добро качество в сравнение със стандартите и разпоредбите уточнени в настоящата тръжна документация, могат да бъдат приети след предварителна проверка от Възложителя и писменото му одобрение. В този случай Изпълнителят трябва да представи цялата необходима информация в съответствие с инструкциите на Възложителя. Възложителя е длъжен да вземе решение в срок от 1 месец след получаването на тази информация. В случай, че Възложителя сметне, че стандартите и разпоредбите, предложени от Изпълнителя, не гарантират същото или по добро качество, Изпълнителят е задължен да приложи стандартите и разпоредбите, посочени в настоящата документация.

Ако Изпълнителят желае да предостави материали или да извърши действия в съответствие с друг национален стандарт или международна спецификация, той трябва да предаде пълни подробности от предложението си в писмен вид на Възложителя заедно с издържан превод на български език.

6. Трудова и здравна безопасност на работното място

Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на настоящия обект, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства според чл. 10 от ЗЗБУТ, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници. Изпълнителят ще инструктира работниците и служителите

според изискванията на чл. 16 от ЗЗБУТ. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени.

7. Опазване на околната среда

Изпълнителят ще спазва всички изисквания на компетентните власти имащи отношение към въпросите свързани с опазването на околната среда. Специални мерки трябва да бъдат взети да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и др. опасни отпадъци. Отпадъците ще бъдат депонирани безопасно така че да не се замърсят почвите, подпочвените води или водните пластове. Продуктите съдържащи азбест и други продукти съдържащи познатите карцерогени няма да се използват на площадката и може да бъдат използвани само в стриктно съответствие с инструкциите на производителя и одобрението на Възложителя.

Изпълнителят ще вземе специални мерки да не повреди естествената природна среда в и около обекта на работите. Изпълнителят ще последва указанията на Възложителя и компетентните длъжностни лица за опазване на околната среда при защитата на фауната и флората.

Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите Изпълнителят постоянно ще пази обекта почистен от строителни и битови отпадъци. Всички материали на обекта ще бъдат складирани подредено, а при завършване на работите Изпълнителят окончателно ще почисти обекта и ще отстрани всички временни работи и съоръжения, ще почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети. Строителните отпадъци генерирани по време на строителството се отстраняват и извозват до депо посочено от Възложителя.

Изпълнението на строителството трябва да се осъществи при запазване на съществуващите дървета и храсти.


8. Подготвителни дейности и временно строителство

Преди започването на постоянната работа Изпълнителят трябва да извърши някои подготвителни дейности (временна работа) на обекта.

9. Гаранции на обекта

Не по - малко от изискващите се от Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

10. Временни съоръжения



Изпълнителят поема всички разноси по инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения.

- Санитарни съоръжения

Изпълнителят ще осигури и поддържа временни санитарни съоръжения на обекта за нуждите на хората, извършващи дейността. Изпълнителят ще поддържа съоръженията в чист и хигиенен вид и ще постави табели с предупреждения за запазване на обекта чист. Изпълнителят ще извърши всички необходими почистващи мероприятия, които могат да бъдат наредени от Възложителя с цел поддържане на хигиенно-санитарните условия.

- Електроснабдяване

Цялото електрозахранване за нуждите на обекта трябва да бъде осигурено от Изпълнителя. Всички временни електрически свързвания и инсталации са предмет на одобрение от Възложителя. Всички временни електрически свързвания и инсталации ще бъдат осигурени, построени и поддържани от Изпълнителя в съответствие с държавните и местни законови разпоредби и при одобрението на Инвеститорския контрол.

11. Други дейности

- Заемни депа и места за изхвърляне на строителни отпадъци и земни маси: Изпълнителят е отговорен за контролирането на всички въпроси включени в експлоатацията на земни депа и места за изхвърляне на строителни отпадъци и земни маси в съответствие с изискванията на общината и на компетентните власти.

- Безопасност на движението и обществена безопасност:

Изпълнителят ще осигури, изгради и поддържа такива пътни знаци, лампи, бариери, огради, сигнали за контрол на движението и други такива мерки, които може да са необходими при каквато и да е строителна дейност, с цел осигуряване на безопасност на всички хора на обекта и като цяло на обществото през време на строителството на Работите и на кои и да е временни работи свързани с основните Работи.

Организацията на движението по време на строителството ще бъде съгласувана с органите на КАТ и изкопните работи сигнализирани съгласно Наредба № 9.

Изпълнителят ще вземе под внимание особеностите в естеството на областта, в която работи и обичайната практика на местните хора, при осигуряване на мерки за защита или регулирайки работната практика.

Всички мерки за безопасност ще бъдат приети от Възложителя на място преди започването на каквато и да е строителна работа, която трябва да бъде започната от тях.

Изпълнителят ще спазва каквито и да било ограничения по отношение на работното време, които се прилагат локално или както е посочено в Договора. Пътни отклонения и достъп до собственост:

Изпълнителят ще изгради временни обиколни пътища, там където работите пречат на съществуващите обществени или частни, или други пътища, които дават достъп до частна или обществена собственост

Временните отклонения ще бъдат осигурени следвайки същите процедури както е уточнено горе за пътната и обществена безопасност.

Когато пътищата са използвани за строителен трафик каквато и да е предизвикана щета ще бъде незабавно поправена за сметка на Изпълнителя.

12 Временни ограждения

При започване на обекта и по време на изпълнението на работите изпълнителят трябва да постави подходящи знаци за обозначаване на участъка, в който се изпълняват работите, които да забраняват достъпа на външни хора в този участък.

13 Описание на видовете работи

N o	Видове работи	Ед. мярка
	Сметка 1 - Почистване на строителната площадка	
1	Почистване на настилка от наноси, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	
2	Отстраняване на растителността, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³
	Сметка 2 – Предварителни ремонти	м ²
1	Студено фрезование на деформирана съществуваща настилка за направа на предварителен ремонт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³

2	Фрезование(технологично) с цел осигуряване на минимални технологични дебелини за полагане на съществуваща асфалтобетонова настилка,включително натоварване, транспортиране на определено разстояние,разтоварване на депо и оформянето му	
3	Запълване на единични пукнатини с широчина по малка от 3 мм с битумна емулсия	m^2
4	Запълване на единични пукнатини с широчина по голяма от 3 мм с подходящ материал на битумна емулсия	m
	Сметка 3 – Подосновни и основни пастове	m
1	Изпълнение на основни пластове от скални материали необработени със свързващо вещество със съгласувани с граничните условия(сърнометрия)	m^3
	Сметка 4 – Асфалтови работи	
1	Асфалтови смеси за долен пласт на покритието(биндер) тип 0.2 за дупки и кръпки с различна дебелина.(включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване)	t
2	Асфалтови смеси за износващ пласт на покритието - Плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина от 4см до 6см.(включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване)	m^2
3	Направа на първи (свързващ)битумен разлив за връзка с различна ширина,съгласно изискванията.	m^2

14 Описание на обектите

Улици от уличната пътна мрежа на община Борован

15.Определяни места за депониране:

За всеки подобект в процеса на изпълнение Възложителят ще определя площадки за депониране на земни маси, наноси и фрезовани смеси на разстояние до 10 /десет/ километра от строителната площадка

16. Лоши атмосферни условия:

- Не се разрешава използването на замръзнали материал, както и поставянето им върху замръзнали или заскрежени повърхности;
- Вземете съответните предпазни мерки за предпазване на работния обект от последствията от внезапно влошаване на времето, замръзване и преждевременно изсъхване.

17. Други комуникации

Задължение на Изпълнителя е при изпълнение на Работите да вземе всички мерки и да предприеме всички действия относно ненарушаване на електроснабдителните, пощенски и други подземни и надземни комуникационни и снабдителни линии и мрежи. Изпълнителя изрично уведомява компетентните дружества за времето на извършване на Работите и при необходимост съгласува своите действия с дружествата.

Изпълнителя отстранява за своя сметка всички нововъзникнали работи, в резултат на негово неправилно действие или бездействие, по негова вина по време на изпълнение на строителството.

18. Изисквания за качество на предвидените работи:


1. За всички основни строителни материали, които ще се използват Изпълнителя трябва да представи сертификати и стандарти за качество, които трябва да отговарят на Българския държавен стандарт.
2. Контрола на качеството на изпълнението на отделните видове работи трябва да се изпълни съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

19. Приемане на изпълнените работи от Възложителя:

Всички видове извършени строителни работи ще бъдат приети с Протокол за приемане на извършените СМР, подписан от строителя, възложителя и инвеститорския контрол.

Изготвил:

/ инж. К. Петкова/



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От участник: ОБЕДИНЕНИЕ „УЛИЦИ БОРОВАН“
седалище и адрес на управление: гр. София, ПК1408, район Триадица, кв. Лозенец, ул.
„Никола Образописов“ № 12, тел: 02/8066700; факс: 02/8066711, e-mail:
tracegroup@tracebg.com, ЕИК/БУЛСТАТ НЕПРИЛОЖИМО, представляван от Боян
Стоянов Делчев в качеството си на Представляващ

Относно: публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Ремонт и рехабилитация на улици в Община Борован“ по две обособени позиции”
за обособена позиция №1 „Ремонт и рехабилитация на улици в Община Борован“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от указанията за участие в процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представяваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата.

2. Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка посочени в документацията за участие, а именно: Приложение №1

Указание: В предложението за изпълнение на поръчката участникът следва да предложи организация за изпълнение на СМР, която счита за най-подходяща, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати и следва да обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата му, както и необходимостта от подготовителни дейности. Всички строително-монтажни дейности, следва да се опишат в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност и как се разпределят отделните дейности между ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Организацията за изпълнение следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически

000009

TRACE
• ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АЗ •

изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката и проектната документация. Освен това следва да се представят предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката. Участникът трябва да изготви примерно изпълнение на цялостен ремонт на улица в Община Борован, като определи сам количества и обем, като предложението е придружено с организация на строителния процес, и дейностите които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните ремонтни дейности).

Участникът следва да представи индикативен линеен график за изпълнение на дейност – цялостен ремонт на улица в Община Борован. Графикът следва да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линеиният календарен план е график за изпълнение на строителните работи. Линеиният календарен план трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка.

Организацията за изпълнение на поръчката и линеиния календарен план следва да обосновават предложения от участника срок за изпълнение на дейността-примерен ремонт на улица в Община Борован.

3. Срок на изпълнение на договора: за срок от 4 години или до достигане на прогнозната стойност за обособена позиция 1, което от двете събития настъпи първо.

4. Гаранционен срок: 2 /две/ години.

Предложеният гаранционен срок от участниците не може да бъде по-малък от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжжения и строителни обекти.

Участник, който е предложил гаранционен срок по-малък от предвидените в чл. 20 ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г., се предлага за отстраняване.

Дата: 15.05.2020г.

ПОДПИС:.....

Борис Станислав Делчев
Представител на Обединение
„УЛИЦИ БОРОВАН“
(първите имена, длъжност и
подпис на декларатора-
представителя участника/дирек-
включено в обединението-
участник

000010

Образец

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Участник: ОБЕДИНЕНИЕ „УЛИЦИ БОРОВАН“

Седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1408, район Триадика, кв. Лозенец, ул. „Никола Образописов“ № 12, тел: 02/8066700; факс: 02/8066711, e-mail: tracegroup@tracebg.com ЕИК/БУЛСТАТ Неприложимо, представляван от Боян Стоянов Делчев в качеството си на Представяващ

Относно: публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Ремонт и рехабилитация на улици в Община Борован” по две обособени позиции** за обособена позиция №1, **Ремонт и рехабилитация на улици в Община Борован**.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **“Ремонт и рехабилитация на улици в Община Борован” по две обособени позиции** за обособена позиция №1, **Ремонт и рехабилитация на улици в Община Борован**.

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка съобразно условията на документацията за участие, и при следните ценови условия:

Единични анализни цени на СМР (с полагащите се начисления за труд, механизация, материали, разходи за транспорт, допълнителни разходи и печалба, без ДДС) за:

№	Видове дейности	Мярка	Цена без ДДС
1.	Сметка 1 - Почистване на строителна площадка		
1.1	Почистване на настилката от наноси, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м³	9,50
1.2	Отстраняване на растителността, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м²	,85
2.	Сметка 2 – Предварителни ремонти		

000167

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛДИНГ

2.1	Студено фрезование на деформирана съществуваща настилка за направа на предварителен ремонт, включително натоварване транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м³	59,99
2.2	Фрезование (технологично) с цел осигуряване на минимални технологични дебелини за полагане на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м²	3,40
2.3	Запълване на единични пукнатини с ширина по малка от 3 мм с битумна емулсия.	м	2,81
2.4	Запълване на единични пукнатини с ширина по голяма от 3 мм с подходящ материал на битумна емулсия.	м	4,20
3.	Сметка 3 – Подосновни и основни пастове		
3.1	Изпълнение на основни пластове от скални материали необработени със свързващо вещество със съгласувани с граничните условия (сърнометрия).	м³	36,95
4.	Сметка 4 – Асфалтови работи		
4.1	Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) тип 0.2 за дупки и кръпки с различна дебелина (включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване).	т	132,99
4.2	Асфалтови смеси за износващ пласт на покритието - Плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина от 4 см. до 6 см. (включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване).	м²	21,20
4.3	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията.	м²	3,20

Всички единични цени следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.

Елементи на ценообразуване:

- Часова ставка – не повече от 5,10 лева /пет лева и 10 стот./ без ДДС;
- Допълнителни разходи върху труда – 100 % /сто/ процента на сто.
- Допълнителни разходи върху механизацията – 50% /петдесет/ процента на сто.
- Доставно-складови разходи – 10% /десет/ процента на сто.
- Печалба върху СМР – 10% /десет/ процента на сто.

Всички цифри се изписват и с думи, като при разминаване в изписаното с цифри и с думи за достоверно ще се приема изписаното с думи.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от прогнозната цената на договора без ДДС.

Дата: 15.05.2020г.

ПОДПИС:.....

Боян Стоянов Делчев

000168

2009

Представляващ Обединение
„УЛИЦИ БОРОВАН“
(трите имена, длъжност и
подпис на декларатора-
представляващ участника/
лице, включено в
обединението-участник)

[Signature]

[Signature]

000169

[Signature]
TRACE
ТРИС ТУП ХЕЛДІНГ АА

Сметка 1 - Почистване на строителна площадка

1.1	Почистване на настилката от наноси, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м ²			
ном.	име	мярка	р.н.	ед.цена	стойност
A	ПРЕКИ РАЗХОДИ				
I	МАТЕРИАЛИ:				
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ:				0.00
II	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Самосвал	МСМ	0.0013	250.00	0.33
	Мини челен товарач	МСМ	0.0237	120.00	2.84
	ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ:				3.17
III	ТРУД :				
	Работник - I ст.	ЧЧ	0.1896	5.10	0.97
	Работник - I ст.	ЧЧ	0.1896	5.10	0.97
	ОБЩО ТРУД:				1.94
B	ДОП.РАЗХОДИ:				
	Доставно-складови разходи (%)				
	Доп. разходи върху механизация (%)			10%	0.00
	Доп. разходи върху труд (%)			50%	1.59
				100%	1.94
	Обща цена преди печалба :				3.53
	Печалба				8.64
				10%	0.86
					9.50
					ОБЩА ЦЕНА:

1.2	Отстраняване на растителността, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м ²			
ном.	име	мярка	р.н.	ед.цена	стойност
A	ПРЕКИ РАЗХОДИ				
I	МАТЕРИАЛИ:				
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ:				0.00
II	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Самосвал	МСМ	0.00196	250.00	0.49
	Моторна резачка	МСМ	0.0039	25.00	0.10
	Храсторез	МСМ	0.0039	25.00	0.10
	ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ:				0.69
III	ТРУД :				
	Работник - I ст.	ЧЧ	0.0315	5.10	0.16
	Работник - I ст.	ЧЧ	0.0315	5.10	0.16
	ОБЩО ТРУД:				0.32
B	ДОП.РАЗХОДИ:				
	Доставно-складови разходи (%)				
	Доп. разходи върху механизация (%)			10%	0.00
	Доп. разходи върху труд (%)			50%	0.35
				100%	0.32
	Обща цена преди печалба :				0.67
	Печалба				1.68
				10%	0.17
					1.85
					ОБЩА ЦЕНА:

000170

TRACCE
-ТРЕЙС ГРУП КОЛДАА 4

Сметка 2 – Предварителни ремонти

2.1	Студено фрезование на деформирана съществуваща настилка за направа на предварителен ремонт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м ³			
ном.	име	мярка	р.н.	ед.цена	стойност
A	ПРЕКИ РАЗХОДИ				
I	МАТЕРИАЛИ:				
	Вода	м3	1	2.00	2.00
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ:				2.00
II	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Фреза за пътна настилка	мсм	0.0478	400.00	19.12
	Фугорез	мсм	0.0048	60.00	0.29
	Водоноска с четка	мсм	0.0239	180.00	4.30
	Самосвал	мсм	0.0172	250.00	4.30
	Багер - мултифункц.	мсм	0.0048	350.00	1.68
	ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ:				29.69
III	ТРУД :				
	Работник - I ст.	чч	0.382	5.10	1.95
	Работник - II ст.	чч	0.382	5.10	1.95
	ОБЩО ТРУД:				3.90
B	ДОП.РАЗХОДИ:				
	Доставно-складови разходи (%)				
	Доп. разходи върху механизация (%)			10%	0.20
	Доп. разходи върху труд (%)			50%	14.85
				100%	3.90
	ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ ПЕЧАЛБА :				18.95
	Печалба				54.54
				10%	5.45
	ОБЩА ЦЕНА:				59.99

2.2	Фрезование (технологично) с цел осигуряване на минимални технологични дебелини за полагане на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м2			
ном.	име	мярка	р.н.	ед.цена	стойност
A	ПРЕКИ РАЗХОДИ				
I	МАТЕРИАЛИ:				
	Вода	м3	0.03	2.00	0.06
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ:				0.06
II	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Фреза за пътна настилка	мсм	0.0029	400.00	1.16
	Фугорез	мсм	0.0003	60.00	0.02
	Водоноска с четка	мсм	0.0014	180.00	0.25
	Самосвал	мсм	0.0006	250.00	0.15
	Багер - мултифункц.	мсм	0.0003	350.00	0.11
	ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ:				1.69
III	ТРУД :				
	Работник - I ст.	чч	0.0229	5.10	0.12
	Работник - II ст.	чч	0.0229	5.10	0.12
	ОБЩО ТРУД:				0.24
B	ДОП.РАЗХОДИ:				
	Доставно-складови разходи (%)				
	Доп. разходи върху механизация (%)			10%	0.01
	Доп. разходи върху труд (%)			50%	0.85
				100%	0.24
	ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ ПЕЧАЛБА :				1.99
	Печалба				0.01
				10%	0.24
	ОБЩА ЦЕНА:				2.24

000171

TRACE
ТРЕЙС

Обща цена преди печалба :		ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		1.10
Печалба				3.09
		10%		0.31
		ОБЩА ЦЕНА:		3.40

2.3	Запълване на единични пукнатини с широчина по малка от 3 мм с битумна емулсия.			
ном.	име	м		
A	ПРЕКИ РАЗХОДИ	мярка	р.н.	ед.цена
I	МАТЕРИАЛИ:			стойност
	Битумна емулсия	кг	0.055	10.00
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ:			0.55
II	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	Кохер подгряващ	мсм	0.0049	95.00
	Компресор и духалки	мсм	0.0049	60.00
	ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ:			0.29
III	ТРУД:			
	Работник - I ст.	чч	0.039	5.10
	Работник - I ст.	чч	0.039	5.10
	ОБЩО ТРУД:			0.20
	ОБЩО ТРУД:			0.40
B	ДОП.РАЗХОДИ:			ВСИЧКО ПРЕКИ РАЗХОДИ
	Доставно-складови разходи (%)			
	Доп. разходи върху механизация (%)			10%
	Доп. разходи върху труд (%)			50%
				100%
	Обща цена преди печалба :			0.84
	Печалба			2.55
				10%
				0.26
				ОБЩА ЦЕНА:
				2.81

2.4	Запълване на единични пукнатини с широчина по голяма от 3 мм с подходящ материал на битумна емулсия.			
ном.	име	м		
A	ПРЕКИ РАЗХОДИ	мярка	р.н.	ед.цена
I	МАТЕРИАЛИ:			стойност
	Битумна емулсия	кг	0.04	10.00
	Битумна паста	кг	0.05	10.00
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ:			0.40
II	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	Кохер подгряващ	мсм	0.0072	95.00
	Компресор и духалки	мсм	0.0072	60.00
	ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ:			0.68
III	ТРУД:			
	Работник - I ст.	чч	0.0575	5.10
	Работник - I ст.	чч	0.0575	5.10
	ОБЩО ТРУД:			0.29
	ОБЩО ТРУД:			0.58
B	ДОП.РАЗХОДИ:			ВСИЧКО ПРЕКИ РАЗХОДИ
	Доставно-складови разходи (%)			
	Доп. разходи върху механизация (%)			10%
	Доп. разходи върху труд (%)			50%
				100%
	Обща цена преди печалба :			1.23
	Печалба			2.82
				10%
				0.28
				ОБЩА ЦЕНА:
				4.20

000172

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АА

Сметка 3 – Подосновни и основни пастове

3.1	Изпълнение на основни пластове от скални материали необработени със свързващо вещество със съгласувани с граничните условия (зърнометрия).	м³			
ном.	име	мярка	р.н.	ед.цена	стойност
A	ПРЕКИ РАЗХОДИ				
I	МАТЕРИАЛИ:				
	Вода				
	Трошен камък	м3	0.065	2.00	0.13
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ:	м3	1.15	15.20	17.48
II	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Багер - мултифункц.				17.61
	Грейдер	мсм	0.0023	350.00	0.81
	Валяк еднобандажен	мсм	0.009	350.00	3.15
	Водоноска с четка	мсм	0.009	350.00	3.15
	ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ:	мсм	0.0045	180.00	0.81
III	ТРУД:				7.92
	Работник - I ст.				
	Работник - II ст.	чч	0.11	5.10	0.56
	ОБЩО ТРУД:	чч	0.12	5.10	0.61
B	ДОП.РАЗХОДИ:				1.17
	Доставно-складови разходи (%)				26.70
	Доп. разходи върху механизация (%)			10%	1.76
	Доп. разходи върху труд (%)			50%	3.96
				100%	1.17
	ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ				6.89
	Обща цена преди печалба :				33.59
	Печалба			10%	3.36
	ОБЩА ЦЕНА:				36.95

000172

TRACE
-ТРЕЙС ГРУП ХОЛДЪНГ-

Сметка 4 – Асфалтови работи

4.1	Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) тип 0.2 за дупки и крѝпки с различна дебелина (включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване).	Т			
ном.	име	мярка	р.н.	ед.цена	стойност
А	ПРЕКИ РАЗХОДИ				
I	МАТЕРИАЛИ:				
	Асфалтобетон за долен пласт на покритието /биндер/	т	1.01	80.00	80.80
	Вода	м3	0.055	2.00	0.11
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ:				80.91
II	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Валяк 6 - 8 т	мсм	0.03	300.00	9.00
	Футорез	мсм	0.02	60.00	1.20
	ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ:				10.20
III	ТРУД :				
	Работник - I ст. - 4	чч	0.92	5.10	4.69
	Работник - II ст. - 2	чч	0.46	5.10	2.35
	Работник - III ст. - 1	чч	0.247	5.10	1.26
	ОБЩО ТРУД:				8.30
Б	ДОП.РАЗХОДИ:				
	Доставно-складови разходи (%)				
	Доп. разходи върху механизация (%)			10%	8.09
	Доп. разходи върху труд (%)			50%	5.10
				100%	8.30
	ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ				21.49
	Обща цена преди печалба :				120.90
	Печалба			10%	12.09
	ОБЩА ЦЕНА:				132.99

4.2	Асфалтови смеси за износващ пласт на покритието - Плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина от 4 см до 6см (включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване).	м2			
ном.	име	мярка	р.н.	ед.цена	стойност
А	ПРЕКИ РАЗХОДИ				
I	МАТЕРИАЛИ:				
	Плътен асфалтобетон, тип А	т	0.12	90.00	10.80
	Вода	м3	0.06	2.00	0.12
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ:				10.92
II	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Валяк двубандажен	мсм	0.00245	370.00	0.91
	Валяк 6 - 8 т	мсм	0.00245	200.00	0.49
	Валяк пневмоколесен	мсм	0.00245	400.00	0.98
	Асфалтополагач	мсм	0.00245	680.00	1.67
	ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ:				4.05
III	ТРУД :				
	Работник - I ст. - 4	чч	0.0057	5.10	0.34
	Работник - II ст. - 2	чч	0.0029	5.10	0.17
	Работник - III ст. - 1	чч	0.00164	5.10	0.08
	ОБЩО ТРУД:				0.59
Б	ДОП.РАЗХОДИ:				
	Доставно-складови разходи (%)				
	Доп. разходи върху механизация (%)			10%	1.09
	Доп. разходи върху труд (%)			50%	2.83
				100%	0.59
	ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ				3.71
	Обща цена преди печалба :				19.27
	Печалба			10%	1.93
	ОБЩА ЦЕНА:				21.20

000174

ТРЕЙС ГРУП ХОЛДАНГ

Сметка 4 – Асфалтови работи

4.3	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията.	м2			
ном.	име				
A	ПРЕКИ РАЗХОДИ	мярка	р.н.	ед.цена	стойност
I	МАТЕРИАЛИ:				
	Разреден битум	т	0.00068	850.00	0.58
	Вода	м3	0.05	2.00	0.10
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ:				0.68
II	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Гудронатор	мсм	0.0022	220.00	0.48
	Водоноска с четка	мсм	0.0011	180.00	0.20
	Компресор и духалки	мсм	0.0066	60.00	0.40
	ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ:				1.08
III	ТРУД:				
	Работник - I ст. - 3	чч	0.0529	5.10	0.27
	ОБЩО ТРУД:				0.27
B	ДОП.РАЗХОДИ:			ВСИЧКО ПРЕКИ РАЗХОДИ	2.03
	Доставно-складови разходи (%)			10%	0.03
	Доп. разходи върху механизация (%)			50%	0.54
	Доп. разходи върху труд (%)			100%	0.27
	ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ				0.88
	Обща цена преди печалба :				2.91
	Печалба			10%	0.29
	ОБЩА ЦЕНА:				3.20

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛДАНГ 4

000175