

УТВЪРЖДАВАМ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Десислава Николаева Маркова

Оправомощено длъжностно лице

Съгл. Зап. № 261/18.10.2018г. на

Кмета на Община Борован

## ПРОТОКОЛ

от работата на комисията по публично състезание за възлагане на обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т.12 от ЗОП с предмет: „Ремонт и рехабилитация на улици в Община Борован” по две обособени позиции, открита с Решение № 104/26.03.2020г. на Д М – Зам. кмет на Община Борован, оправомощено длъжностно лице със заповед №261/18.10.2018г. на Кмета на Община Борован, с уникален номер в Регистъра на обществени поръчки 00690-2020-0001.

Състав на комисията:

Председател:

инж.В. В Б. –Директор Дирекция-"ИППОПХД"

Членове:

- |      |   |   |                                  |
|------|---|---|----------------------------------|
| 1. В | Ц | Г | - юрисконсулт при община Борован |
| 2. М | А | В | - гл.експ."Финанси"              |
| 3. А | М | И | гл.експ. „ЕПНП и ОП"             |
| 4.К  | Ц | В | мл.експерт „ПОП"                 |

Комисията се събра в пълен състав, съгласно посоченото в Заповед №152/20.05.2020 г. на Д М – Зам. кмет на Община Борован, оправомощено длъжностно лице със заповед №261/18.10.2018г. на Кмета на Община Борован, на закрито заседание по реда, определен в чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, на 20.05.2020 г. от 11:00 часа, в Община Борован, Заседателната зала. Комисията установи, че участниците са надлежно уведомени за констатираните с Протокол № 1 непълноти и несъответствия на информацията в офертите им. Протоколът е публикуван в профила на купувача и е изпратен на всички участници.

В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 12 ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените от участника „Гарант -90- Цонев и Сие“ ООД документи относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

I. Резултати от разглеждането на допълнително представените документи и информация към офертата на участника „Гарант -90- Цонев и Сие“ ООД:

1. „Гарант -90- Цонев и Сие“ ООД – вх.№ 30-81 (20) 1/05.06.2020г., 12:01ч.

Информацията е заличена съгл.чл.36а, ал.3 от ЗОП,  
във връзка с чл.5 §1 и във връзка с чл.4, т.1 и т.2  
от Регламент (ЕС)2016/679

В офертата на участника са установени несъответствия с изискванията на Възложителя, подробно описани в Протокол № 1. В законоустановения срок, с писмо с вх. № 30-81 (20) 1/05.06.2020г., 12:01ч., участникът е представил допълнителни документи. Комисията, след като отвори и разгледа обстойно и внимателно представените от участника допълнителни документи, констатира, че с допълнително представените по реда на чл. 54, ал. 9 ППЗОП документи, участникът е отстранил констатираните с Протокол № 1 липси, непълноти или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил нов ЕЕДОП с коректно попълнена информация и заверено копие на Сертификат рег.№ СМР-20-004/03.06.2020г. на лицето И П И предложено за позиция „Отговорник за контрола на качеството“, издадено от Център за професионално обучение „Медико инженеринг“ ООД.

С оглед на горното, Комисията, **ДОПУСКА** до следващия етап на разглеждане офертата на участника „Гарант -90- Цонев и Сие“ ООД, поради наличието на съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията пристъпи към разглеждане на *Техническите предложения* на участниците, следвайки поредността на първоначално подадените опаковки с оферти и констатира следното:

#### **1. Участник Обединение „Улици Борован“**

Участникът е предложил следното:

- Срок за изпълнение – 4 години или до достигане на прогнозната стойност за обособена позиция 1 , което от двете събития настъпи първо;
- Гаранционен срок – 2 години

Съгласно изискванията на утвърдената от Възложителя документация, участникът следва да представи предложение за изпълнение на поръчката, което да отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т. 3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати и ще бъде оценено с 50.00 точки по показател „Организация за изпълнение на поръчката“. **В случай, че предложението не отговаря на изискванията на Възложителя, офертата не се допуска до оценка, а участникът се отстранява.**

Изложението на участника за изпълнение на поръчката включва:

##### **1. Описание на предмета на поръчката**

Информацията е заличена съгл.чл.36а, ал.3 от ЗОП,  
във връзка с чл.5 §1 и във връзка с чл.4, т.1 и т.2  
от Регламент (ЕС)2016/679

2. Технология и организация за изпълнение на поръчката. Участникът е представил организация за изпълнение на СМР, описание на дейностите (етапите), необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата му, както и необходимостта от подготвителни дейности, както следва:

- подход за изпълнение
  - мобилизация на строителната техника, организация и провеждане на първа работна среща на ръководния екип и инженерно техническия персонал по договора за обсъждане на график за изпълнение на поръчката;
  - организиране на първи срещи на ръководството на обекта с Възложителя;
  - проучване на информационната обеспеченост на договора;
  - идентифициране на заинтересованите страни за реализация на проекта;
  - уточняване с Възложителя депата за изкопани почви, строителни отпадъци и демонтирани бетонови елементи от настилки;
  - създаване на временни офиси и битови помещения, разгледани и съгласувани с Възложителя;
  - уточняване с Възложителя на местоположението на информационните табели, место стоянка на механизацията;
  - организиране на срещи с представители на експлоатационните дружества;
  - осигуряване на временно електрозахранване за нуждите на строителството;
  - при необходимост обектът ще бъде ограден с временна строителна ограда;
  - геодезично замерване – ще се извършва от първия до последния ден на строителните работи, ще се съставят строителни книжа и екзекутивна документация;
  - извършване на всички необходими замервания, проби, изпитвания, тестове;
  - временни пътища и площадки, включително пътища за влизане и излизане от обекта;
  - временно складиране на материали и оборудване;
  - ще се използва подвижна работилница, надлежно оборудвана с необходими инструменти за поддръжка на строителната техника;
  - осигуряване на охрана на обекта и пропускателен режим;
- Описание на технологията на изпълнение на всички работи и дейности за изпълнение на СМР:
  - Сметка 1 – Почистване на строителна площадка
  - Сметка 2 – Предварителни ремонти - след получаване на изходите данни детайлно ще бъдат посочени участъците с необходимост от предварителни ремонти
  - Сметка 3 – Подосновни и основни пластове;
  - Сметка 4 – Асфалтови работи

За всяка дейност участникът е представил технология на изпълнение, последователност на изпълнение, ангажирани строителни лица, норма време за изпълнение, технически ресурси – механизация, разпределение на отговорностите и задълженията между ключовите експерти.

- Демобилизация, разчистване на строителната площадка и предаване на изпълнените СМР

За всеки етап участникът е представил отговорните експерти:

Организационна схема на персонала, ключов персонал, отговорности и пълномощия, комуникация с Възложителя

Организационна схема на участниците в инвестиционния процес

Организационна схема на участниците в строителния процес- стр.61 от предложението на участника

Организационна схема на персонала - стр.61 от предложението на участника

Отговорности и пълномощия на ключовия персонал – технически ръководител, строителен инженер – отговорник по качеството, инженер – координатор по безопасен труд, инженер Геодезист, инженер Пътно строителство, Технически отдел

Взаимовръзка и допирни точки между участниците в строителството:

- Организация на управление на строителния процес

- Участници в строителния процес

- Взаимовръзка и допирни точки между участниците в строителния процес – линии на комуникация в организационната структура на ръководния екип на проекта

- Обосноваване на влягането на отделните задачи от експертния екип на работниците

- Начини на комуникация с Възложителя и Строителния надзор

- Организация на превантивния контрол по отношение запознаване на членовете на екипа с изискванията на проекта

Комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на Изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на договора.

Дейности, условия и документи, които Възложителят ще предоставя на Изпълнителя

Управление на отношенията на заинтересованите страни

Комуникация и координация, контрол и субординация

Координация между членовете на ръководния състав на строителя

Взаимодействие между Изпълнителя и Възложителя

Взаимоотношения с консултанта – строителен надзор

Координация с Възложителя и строителния надзор

Изготвен е индикативен линеен график за обект „Ремонт и рехабилитация на улица Иван Вазов в община Борован“ и диаграма на работната ръка. Графикът включва време за изпълнение на СМР, последователност на отделните операции и дейности, необходими ресурси за изпълнение на всяка дейност, разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция.

Участникът е приложил Приложение 3, в което в таблица е представено работните звена и необходими ресурси ( работна ръка, механизация) за изпълнението на строително-монтажните работи, норма време, отговорните експерти за всяка една строително-монтажна работа

Представена е таблица на необходимите материали при изпълнение на строително-монтажните работи- от стр. 94 до стр.97 от предложението на участника

Представена е таблица с разпределение на действията, задачите и отговорностите между експертите при изпълнение на всички СМР – от стр.97 до стр.101 от предложението на участника.

Действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини и оборудване. План за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване.

Подход за доставка на материалите за периода на изпълнение на СМР. Входящ контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите.

Мерки за вътрешен контрол на работата на строителния екип, с които се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси.

Мерки (които ще се предприемат за недопускане/ предотвратяване и преодоляване настъпването на идентифицираните от Възложителя рискове и допускания), касаещи социалните характеристики и намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица: мерки за ограничаване на шумовото замърсяване в района на обекта (жилищни, търговски и др.), Мерки за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на жилищна, пътна и др. Инфраструктура, депониране на отпадъци), Конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика, конкретни методи и начини за своевременно уведомяване на заинтересованите лица и обществеността при евентуални прекъсвания на електро, ВиК, топлоснабдителни и комуникационни мрежи на съседни имоти и сгради във връзка с дейностите по изпълнение на възлаганите СМР. Предложения за реализиране на решения за временно захранване, съобразени с технологията, последователността и времетраенето на съответните СМР, с цел осигуряване на нормалния жизнен ритъм на засегнатите жители на квартала/ консуматори.

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя. Налице е описание на организацията за изпълнение на СМР, която счита за най-подходяща, в съответствие с обхвата на поръчката и обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата и местоположението му, както и необходимостта от подготвителни дейности. Всички строително-монтажни дейности са описани в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност и е посочена как се разпределят отделните дейности между ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в

техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на поръчката.

Във връзка с гореизложеното, Комисията взе следното:

#### Решение на комисията:

Предложението за изпълнението на поръчката на участника отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т. 3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати и получава **50.00 точки**.

Комисията установи, че спрямо предложението на участникът са налице трите условия надграждащи предложението за изпълнение на поръчката добавящо стойност на същото в съответствие с утвърдената от възложителя методика, от наличието на които се обуславя получаването на допълнителни точки по показател „Организация за изпълнение на поръчката”:

Характеристика, надграждаща предложението за изпълнение на поръчката, посочена в т.3.1.1.2.1. на Методиката за оценка: *„За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинираната дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати. Посочена е норма време за изпълнение на всяка една операция. За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и“.*

Участникът е изготвил индикативен линеен график за примерен обект: „Ремонт и рехабилитация на улица Иван Вазов в Община Борован“ Той включва всички предвидени дейности, предмет на настоящата поръчка с определени количества и обем от участника. В линейния календарен график е посочена технологичната взаимовръзка и последователност при изпълнение на всяка една от строително-монтажните дейности. За всяка една от дейностите са посочени необходимите ресурси - механизация, работна ръка, материали. Разпределението, необходимия брой и квалификация на необходимите строителни лица за всяка една операция е посочено и в Приложение 3. В графа 5 е посочена норма време за всяка една операция, а в графа 13 са посочени задълженията на отговорните експерти.

За наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката участникът не получава допълнително **20 точки**.

Характеристика, надграждаща предложението за изпълнение на поръчката, посочена в т.3.1.1.2.2. на Методиката за оценка: *„За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини и оборудване*

(включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). Освен това, за периода на изпълнение на СМР е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. Предложени са мерки за вътрешен контрол на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси“.

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е дефинирал действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини и оборудване като е представил и подробен план за действия при ремонт на оборудване и план за действия при унищожено оборудване, оборудване с отнет или ограничен достъп. В предложението участникът е описал за периода на изпълнение на СМР аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. Предложени са мерки за вътрешен контрол на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процес. Изложението на участника е представено в пълнота и съответства на изискванията на Възложителя.

За наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката участникът получава допълнително **10 точки**.

Характеристика, надграждаща предложението за изпълнение на поръчката, посочена в т.3.1.1.2.3. на Методиката за оценка: *“При изпълнението на СМР са предвидени следните мерки, касаещи социални характеристики и намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица:*

- мерки за ограничаване на шумовото замърсяване в райони на обекта (жилищни, търговски и др.);
- мерки за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на жилищна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци).
- предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика.
- предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация.

Освен това са предложени конкретни методи и начини и за своевременно уведомяване на заинтересованите лица и обществеността при евентуални прекъсвания на електро, ВиК, топлоснабдителните и комуникационни мрежи на съседни имоти и сгради във връзка с дейностите по изпълнение на възлаганите СМР, включително и предложения за реализиране на решения за временно захранване, съобразени с технологията, последователността и времетраенето на съответните СМР, с цел

осигуряване на нормалния жизнен ритъм на засегнатите жители на квартала/консуматори“.

При изпълнението на СМР са предвидени следните мерки, касаещи социални характеристики и намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица: мерки за ограничаване на шумовото замърсяване в района на обекта (жилищни, търговски и др); мерки за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на жилищна, пътна и др. инфраструктура, депониране. Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика, предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация.

Освен това са предложени конкретни методи и начини и за своевременно уведомяване на заинтересованите лица и обществеността при евентуални прекъсвания на електро, ВиК, топлоснабдителни и комуникационни мрежи на съседни имоти и сгради във връзка с дейностите по изпълнение на възлаганите СМР, включително и предложения за реализиране на решения за временно захранване, съобразени с технологията, последователността и времетраенето на съответните СМР, с цел осигуряване на нормалния жизнен ритъм на засегнатите жители на квартал а/консуматори.

**За наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката участникът получава 20 точки.**

**Участникът Обединение „Улици Борован“ получава по Показателят „Организация за изпълнение на поръчката“ (ОП) 100 точки.**

#### **Участник „Гарант -90- Цонев и Сие“ ООД**

Съгласно изискванията на утвърдената от Възложителя документация, участникът следва да представи предложение за изпълнение на поръчката, което да отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т. 3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати и ще бъде оценено с 50.00 точки по показател „Организация за изпълнение на поръчката“. **В случай, че предложението не отговаря на изискванията на Възложителя, офертата не се допуска до оценка, а участникът се отстранява.**

Изложението на участника за изпълнение на поръчката включва:

1.Описание на обекта. Цели и задачи на обществената поръчка.

1.Организация за изпълнение на поръчката. Участникът е представил организация за изпълнение на СМР, описание на дейностите (етапите), необходими за изпълнението



предмета на поръчката, отчитайки спецификата му, както и необходимостта от подготвителни дейности, както следва:

***Етап на инициране;***

***Етап на планиране, който включва*** преглед на наличната информация и разработване на план за управление на договора (планиране и дефиниране обхвата на договора, дефиниране на задачите, планиране на ресурсите, планиране управлението на риска, планиране на качеството, планиране на комуникациите, планиране на екипа, планиране на доставките, подготовка на строителството.

*Етап на подготовка на строителството*, който започва след подписване на Договор за изпълнение на СМР и Двустранно подписан протокол определящ конкретните обекти, подписване на Протокол за откриването на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво - обр. № 2а.

Преди започване на строително монтажните работи на обекта участникът предвижда поставяне на информационна табела за строежа, временна организация и безопасност на движението, дейността по подготовка на строителството включва следните организационни действия: извършване на действия по разчистване и организация на строителната площадка и извършване на други подготвителни дейности за започване на строителството; изграждане на временно селище; изграждане на временни пътища - подходи, пътни връзки и/или премоствания, при необходимост; мобилизация на техниката; срещи с представителите на всички експлоатационни дружества, които стопанисват и експлоатират подземни и надземни комуникации в обхвата на строителната площадка за уточняване на местоположението на подземните инфраструктури; организиране на мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; изграждане на геодезическа мрежа; въвеждане на съгласувания проект „ВОБД“.

*Етап на изпълнение на СМР, вкл. тествания, периоди за актуване и одобрение, дейности по отстраняване констатираны нередности*

*Етап демобилизация*, разчистване на строителната площадка и приемане на изпълнените СМР чрез съставяне на необходимите приемо - предавателни документи в съответствие с изискванията на Възложителя

За всеки етап на изпълнение и включените в него дейности участникът е представил отговорните експерти.

2. Описание на всички строително - монтажни дейности, предлаганата технология, последователност на изпълнението им и взаимна обвързаност, в съответствие с предмета на поръчката, нормативните изисквания и техническата спецификация. Разпределение, брой и квалификация на необходимите строителни лица за всяка една операция. Норма време за изпълнение на всяка една операция. Дефиниране на необходимите технически ресурси за изпълнение на всяка една операция (брой и вид на необходимата механизация, материали и др.). Разпределение на отговорностите и задълженията между ключовите експерти за всяка една операция. Изложението на участника е представено в пълнота и съответства на изискванията на Възложителя.

3. Методи за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното строителство.

Участникът е маркирал основните резултати при процесите на комуникация между Изпълнителя и Възложителя, основните комуникационни канали, основните елементи за успешното управление на комуникационния процес - планиране на комуникациите, разпространение на получената информация; отчитане на изпълнението.

Като неразделна част от комуникационния процес между Изпълнителя и Възложителя, а също и между Изпълнителя и останалите участници в строителния процес участникът е маркирал - отчитане на състоянието, отчитане на напредъка, прогнозиране, отчета на изпълнението.

За ефективното прилагане на процесите по комуникация между Изпълнителя, Възложителя и останалите участници в строителния процес участникът е посочил внедряването на конкретни комуникационни процедури, съгласно действаща система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на международен стандарт ISO 9001:2015, като същите ще бъдат изготвени преди стартиране на изпълнението на СМР/СРР на обекта.

При реализиране на дейностите по договора участникът е предложил: *“да се прилагат следните процедури на комуникация: цялата кореспонденция между страните, свързана с изпълнението на договора да се извършва в писмена форма между упълномощените представители на Възложителя, Изпълнителя и останалите участници в строителния процес чрез ръчно предаване, изпращане по пощата или изпращане по факса като за дата на предоставянето/ получаването на съобщението да се счита:...”*

Изложението на участника относно методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство, в съответствие с критериите на Възложителя заложи в документацията **не е представено в пълнота, не са разгледани всички методи за осъществяване на комуникация с Възложителя, не са предложени методи за координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти**

4. Организация и мобилизация на използваните ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката. За всяка от дейностите участникът е представил разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция, дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение брой и вид на необходимата механизация, материали, задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и. Изложението на участника е представено в пълнота и съответства на изискванията на Възложителя.

5. Организация и мобилизация на използваните ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката. За всяка от дейностите участникът е представил разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция, дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение брой и вид на необходимата механизация, материали, задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и. Изложението на участника е представено в пълнота и съответства на изискванията на Възложителя.

6. Организация на строителния процес и дейностите, които се предвиждат за примерно изпълнение на цялостен ремонт на улица. В табличен вид участникът е представил последователността и продължителността на строителните етапи в съответствие с

изготвения индикативен линеен график за изпълнение на цялостен ремонт на улица в Община Борован. *Участникът само е маркирал някои основни мотиви за избраната последователност и взаимнообвързаност, които според него гарантират положителни резултати - многогодишен опит на „Гарант-90-Цонев и Сие“ ООД; качествено изпълнение на възложените дейности; необходимо технологично време, технологична последователност; максималното оползотворяване на поставената времева рамка; обезпечаване на оптимална материална база, но същите са принципни и отнесими към всеки обект, също така са посочени в документацията като изисквания към участниците и изпълнението.*

*Въпреки посочването на основните положения, посочени и от Възложителя в документацията, предложението на участника следва да съдържа част, която да представи визията на участника относно избраната от него последователност и взаимна обвързаност на строително-монтажните дейности.*

7. Действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини и оборудване. План за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване. Участникът е представил корективна поддръжка, превантивна поддръжка, предварителна поддръжка, обща продуктивна поддръжка, планиране на подмяната на оборудването, преразпределение на ресурсите, анализ на алтернативите.

8. Подход за доставка на материалите за периода на изпълнение на СМР. Входящ контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите.

9. Мерки за вътрешен контрол на работата на строителния екип, с които се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси.

10. Участникът е разгледал мерки (които ще се предприемат за недопускане/ предотвратяване и преодоляване настъпването на идентифицираните от Възложителя рискове и допускания), касаещи социалните характеристики и намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица: мерки за ограничаване на шумовото замърсяване в района на обекта (жилищни, търговски и др.), мерки за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на жилищна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци), конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика, конкретни методи и начини за своевременно уведомяване на заинтересованите лица и обществеността при евентуални прекъсвания на електро, ВиК, топлоснабдителни и комуникационни мрежи на съседни имоти и сгради във връзка с дейностите по изпълнение на възлаганите СМР. Предложения за реализиране на решения за временно захранване, съобразени с технологията, последователността и времетраенето на съответните СМР, с цел осигуряване на нормалния жизнен ритъм на засегнатите жители на квартала/ консуматори.

В резултат на изложеното комисията счита, че предложението на участника е непълно, доколкото същият не е представил цялата изискуема от възложителя информация.

Съгласно чл.101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. В същия смисъл е нормата на чл.39, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки. В този случай нормата

на чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП разписва, че възложителят отстранява от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В тази връзка, както и във връзка с това, че в техническото си предложение участникът не е спазил обявените от възложителя условия, комисията реши:

На основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП комисията предлага за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата участникът „Гарант -90- Цонев и Сие“ ООД поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

**Комисията единодушно реши:**

**А)** Да бъде отворен плика, съдържащ ценовото предложение с цена за изпълнение на поръчката, на участника **Обединение „Улици Борован“**.

**Б)** Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовото предложение на допуснатия участник на **27.07.2020 г. от 11:00 часа в Община Борован**.

**В)** Комисията възлага на председателя на комисията да организира обявяването на датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, съгласно чл. 57, ал. 4 от ППЗОП, а именно, най-малко чрез съобщение в профила на купувача на Община Борован

Настоящият Протокол № 2 е подписан на 22.07.2020 г.

Комисия в състав:

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| инж.В | В | Б |  |
| В.    | Ц | Г |  |
| М     | А | В |  |
| А.    | М | И |  |
| К     | Ц | В |  |

Информацията е заличена съгл.чл.36а, ал.3 от ЗОП,  
във връзка с чл.5 §1 и във връзка с чл.4, т.1 и т.2  
от Регламент (ЕС)2016/679