

Уточнение по обществена поръчка

чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖНО АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА – МОСТ И ПОДПОРНА СТЕНА ПРИ С. МАЛОРАД, ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ Р.БАТЛАК, ЛЯВ ПРИТОК НА РЕКА БЪРЗИЦА“

На основание чл. 29, ал. 1 от ППЗОП и във връзка с чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при подготовката на документация за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: **„ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖНО АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА – МОСТ И ПОДПОРНА СТЕНА ПРИ С. МАЛОРАД, ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ Р.БАТЛАК, ЛЯВ ПРИТОК НА РЕКА БЪРЗИЦА“**, са участвали външни лица - фирма "ЗОП ПЛЮС" ЕООД с ЕИК 202706535, съгласно Договор Д-Д-63/23.10.2017г.